

# I REBALANS PLANA NABAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13

## JAVNA NABAVA

### 200 SEKTOR ZA RAZVOJ I STRATEŠKO PLANIRANJE

#### 1-JN NABAVA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1	212/034	3237	Izrada prostorno–prometno–građevinske studije optimizacije brzih cesta na području sjeverne Hrvatske	<b>3</b>	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	H-IV.	8 mjeseci	
2	212/034	3237	Izrada studije varijantnih rješenja spoja državne ceste D1 i planirane ceste čvor Donja Zdenčina - Lasinja	<b>4</b>	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	H-III.	6 mjeseci	
<del>3</del>	212/034	3237	Izrada prostorno–prometno–građevinske studije varijantnih rješenja istočne obilaznice Karlovca	<b>5</b>	300.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	6 mjeseci	Stavka se briše
4	212/036	3237	Izrada studije izvedivosti planirane ceste Zagvozd - Imotski	<b>6</b>	850.000,00	850.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	H-III.	12 mjeseci	
<del>5</del>	212/036	3237	Izrada prostorno–prometno–građevinske studije obilaznice naselja Pomena	<b>7</b>	220.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	Stavka prelazi u jednostavnu nabavu Ev.br. 317B
<del>6</del>	212/034	3237	Izrada prostorno–prometno–građevinske studije obilaznica Gline (nove trase državnih cesta D6 i D37)	<b>8</b>	250.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	Stavka se briše
7	212/034	3237	Izrada prostorno–prometno–građevinske studije planiranih cesta na području Grada Petrinje	<b>9</b>	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	8 mjeseci	
8	212/034	3237	Izrada studije izvodljivosti obilaznice grada Murskog Središća	<b>10</b>	850.000,00	850.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
9	212/033	3237	Studija izvodljivosti za Požeški prsten (dionice: Brestovac-Staro Petrovo Selo, Pleternica-Požega-Brestovac, Obilaznica Pleternice)	<b>11</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	H-IV.	12 mjeseci	
<del>10</del>	212/035	3237	Izrada idejnog rješenja i SUO za zaobilaznicu Funtane duljine 3,5 km	<b>12</b>	200.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	12 mjeseci	Stavka se briše
<del>11</del>	212/033	3237	Studija izvodljivosti za zapadnu obilaznicu Našica duljine cca 14,00 km	<b>13</b>	700.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	Stavka se briše
<del>12</del>	212/033	3237	Izrada idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš za koridor Spačva (A3) - granica BiH (Brčko) duljine cca 24 km	<b>14</b>	500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	Stavka se briše
13	212/034	3237	Izrada idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš za obilaznicu Koprivnice duljine cca 24 km	<b>15</b>	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	H-IV.	12 mjeseci	
14	212/035	3238	Studija izvedivosti dogradnje cestovne infrastrukture državnog značenja na širem području grada Šibenika	<b>260</b>	0,00	850.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	12 mjeseci	Nova nabava

<b>UKUPNO:</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>
----------------	---------------------	---------------------

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13

### 300 SEKTOR EU PROJEKATA I PROGRAMA

#### 1-JN NABAVA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1	1735	K2003	Kontrola glavnog projekta s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost za most preko rijeke Save kod Gradiške	16	360.000,00	360.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	
2	1404	K2004	D8, dionica Mravince-TTTS: Izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	17	3.500.000,00	3.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	15 mjeseci	
3	1404	K2004	D8, dionica TTTS-Dugi Rat: Izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	18	8.500.000,00	8.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	18 mjeseci	
4	1404	K2004	Spojne ceste čvor Stara Podstrana-D8: Izrada cjelokupne idejne, glavne i izvedbene projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	19	1.400.000,00	1.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	15 mjeseci	
5	1404	K2004	Spojne ceste čvor Krilo Jesenice-D8: Izrada cjelokupne idejne, glavne i izvedbene projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	20	2.200.000,00	2.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	15 mjeseci	
6	1655	K2006	Kontrola izvedbenog projekta za most kopno - Pelješac	239	0,00	10.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II	42 mjeseca	Nova nabava

<b>UKUPNO:</b>	<b>15.960.000,00</b>	<b>26.360.000,00</b>
----------------	----------------------	----------------------

#### 2-JN NABAVA GRAĐENJA

1	1655	K2006	Nadzor nad izgradnjom mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama	21	40.820.997,00	53.549.997,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I-III.	44 mjeseca	
2	1655	K2006	Arheološka istraživanja na pristupnim cestama mostu kopno-Pelješac	22	2.788.000,00	2.788.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I-II.	4 mjeseca 20 mjeseci	
3	1655	K2006	Izgradnja pristupnih cesta mostu Pelješac: Duboka-Sparagovići/Zaradeže	23	520.200.000,00	520.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	35 mjeseci	
4	1655	K2006	Nadzor nad izgradnjom pristupnih cesta mostu Pelješac: Duboka-Sparagovići/Zaradeže	24	12.228.953,00	12.228.953,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	37 mjeseci	
5	1363	K2005	Izgradnja mosta kopno - Otok Čiovo u Trogiru s pristupnim cestama i izgradnja spojnih cesta-2. FAZA - nadzor	250	0,00	3.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	10 mjeseci	Nova nabava
6	1363	K2005	Izgradnja mosta kopno - Otok Čiovo u Trogiru s pristupnim cestama i izgradnja spojnih cesta-2. FAZA - radovi	251	0,00	95.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	8 mjeseci	Nova nabava

<b>UKUPNO:</b>	<b>576.037.950,00</b>	<b>687.266.950,00</b>
----------------	-----------------------	-----------------------

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13

#### 400 SEKTOR ZA GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJU

#### 1-JN NABAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1	384 842	K2004 K2005	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i upravni postupak ishođenja lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste D8 Solin-Plano, poddionica Čvor Plano-početak 3. trake obilaznice Trogira duljine cca 1 km	25	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	I. faza - 18 mjeseci II. faza - 13 mjeseci	
2	404	K2004	Izrada izmjene i dopune glavnog projekta tunela Omiš na BC Stobreč-Dugi Rat-Omiš temeljem izrađene analize rizika	26	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>II.</del> III.	6 mjeseci	
3	818	K2004	Novelacija idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste D12, dionica: Farkaševac-Bjelovar; cca l = 17 km	27	6.000.000,00	6.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>I.</del> II.	I. faza - 24 mjeseca II. faza - 13 mjeseci	
4	753	K2004	Izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju dijela BC Slatina-Našice, dionica Čvor Našice sjever (Lila)-Čvor Našice istok duljine cca 4,5 km	28	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I.	4 mjeseca	
5	754	K2004	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola za BC Suhopolje-Slatina, duljine cca 23 km	29	12.800.000,00	12.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	I. faza - 24 mjeseca II. faza - 13 mjeseci	
6	708	K2005	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola za izmještanje državne ceste D206, obilaznica Krapine-Tkalci II, duljine cca 1,8 km	30	900.000,00	900.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	I. faza - 24 mjeseca II. faza - 13 mjeseci	
7	833	K2005	Izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske dozvole za dionicu Bobovica-Prigorje Brdovečko, duljine cca 4,5 km	31	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	
8	628	K2005	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za Most Tuhovec-novi most na državnoj cesti D24, duljine cca 0,4 km	32	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I.	I. faza - 18 mjeseci II. faza - 13 mjeseci	
9	837	K2005	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju S krivine na državnoj cesti D1 Dicmo-Sinj na lokaciji Kukuzovac, duljine cca 0,9 km	33	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> IV.	I. faza - 18 mjeseci II. faza - 13 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
10	840	K2005	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja na D8 i Ulice V. Škorpika u Šibeniku, čvor Mandalina	34	1.080.000,00	1.080.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	I. faza - 18 mjeseci II. faza - 13 mjeseci	
11	841	K2005	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja na D8 u Šibeniku, čvor Njivice	35	1.170.000,00	1.170.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	I. faza - 18 mjeseci II. faza - 13 mjeseci	
12	839	K2005	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste D 8 i lokalne ceste L 65059 u Šibeniku – čvor Rokići	36	950.000,00	950.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	I. faza - 18 mjeseci II. faza - 13 mjeseci	
13	825	K2005	Izrada dodatne projektne dokumentacije, ishođenje izmjene i dopune potvrde glavnog projekta za novi most s pristupnom cestom preko rijeke Kupe u Pokupju, duljine cca 0,62 m	37	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I.	4 mjeseca	
14	780	K2005	Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinskih dozvola za izgradnju obilaznice Preloga, duljine cca 6,8 km	38	2.600.000,00	2.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. III.	I. faza -18 mjeseci II. faza - 13 mjeseci	
15	25	K2005	Novelacija glavnih projekata i upravni postupak za dionicu Vukmanički Cerovac-Mostanje, duljine cca 6,2 km	39	1.700.000,00	1.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I.	I. faza -18 mjeseci II. faza - 13 mjeseci	
16		213/044	Akcijski plan radi smanjenja buke za 2011 godinu na dionica državnih cesta u Republici Hrvatskoj.	242	0,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II	7 mjeseci	Nova nabava
17	817	K2004	Novelacija idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste D10 dionica: Kloštar Vojakovački - Križevci, cca l=7,5 km	294	0,00	2.700.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III	1. faza - 24 mjeseca II. faza - 13 mjeseci	Nova nabava
18	838	K2005	Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinske dozvole za izgradnju rampe s istočnog kolnika Ulice zborna narodne garde na nadvožnjak u smjeru Solina i izgradnje rampe - nadvožnjaka s Ulice zborna narodne garde na Poljičku cestu u Splitu	295	0,00	950.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III	1. faza - 6 mjeseci II. faza - 13 mjeseci	Nova nabava
19	628	K2005	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za Most Tuhovec - novi most na državnoj cesti D24, duljine cca 0,4 km	296	0,00	350.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III	1. faza - 18 mjeseci II. faza - 13 mjeseci	Nova nabava

<b>UKUPNO:</b>	<b>33.850.000,00</b>	<b>39.350.000,00</b>
----------------	----------------------	----------------------

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13

## 2-JN NABAVA GRAĐENJA

1	747	K2005	Rekonstrukcija postojeće ulice Petra Svačića i izgradnja spojne ceste od ulice M. Gupca do N.Š. Zrinskog D 423 u Slavonskom Brodu, duljine cca 1,0 km	40	11.100.000,00	11.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	6 mjeseci 9 mjeseci	
2	747	K2005	Nadzor nad rekonstrukcijom postojeće ulice Petra Svačića i izgradnjom spojne ceste od ulice M. Gupca do N.Š. Zrinskog D 423 u Slavonskom Brodu, duljine cca 1,0 km	41	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	8 mjeseci 11 mjeseci	
3	825	K2005	Izgradnja novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe u Pokupju D228 (bivša ŽC 3297)	42	41.000.000,00	41.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	24 mjeseca	
4	825	K2005	Nadzor nad izgradnjom novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe u Pokupju D228 (bivša ŽC 3297)	43	2.050.000,00	2.050.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	26 mjeseci	
5	658	K2005	Izgradnja spojne ceste Zabok (D24)-Krapina (D1), 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, faza 2.1.	44	64.600.000,00	68.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	24 mjeseci	
6	658	K2005	Nadzor nad izgradnjom spojne ceste Zabok (D24)-Krapina (D1), 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, faza 2.1.	45	3.500.000,00	3.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	26 mjeseca	
<del>7</del>	404	K2005	Izgradnja pristupnog tunela Komorjak Sjever s pristupnim, gradilišnim putem do državne ceste D70 (čvor Zakučac)	46	20.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	24 mjeseca	Nije u planu za 2017.
<del>8</del>	404	K2005	Nadzor nad izgradnjom pristupnog tunela Komorjak Sjever s pristupnim, gradilišnim putem do državne ceste D70 (čvor Zakučac)	47	1.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	28 mjeseci	Nije u planu za 2017.
9	745	K2005	Rekonstrukcija postojeće D-8 - denivelacija križanja D-8 (obilaznica Splita) i županijske ceste Ž-6270 (Mravinačka ulica)	48	16.000.000,00	17.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
10	745	K2005	Nadzor nad rekonstrukcijom postojeće D-8 - denivelacija križanja D-8 (obilaznica Splita) i županijske ceste Ž-6270 (Mravinačka ulica)	49	950.000,00	950.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	14 mjeseci	
11	771	K2005	Spojna ceste: Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski Križ (D64), l=6,2 km	50	45.000.000,00	49.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	20 mjeseci	
12	771	K2005	Nadzor nad izgradnjom spojne ceste: Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski Križ (D64), l=6,2 km	51	2.500.000,00	2.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	22 mjeseca	
13	704	K2005	Izgradnja poljskog puta Klis Kosa faza I na državnoj cesti D1, dionica Solin-Klis duljine cca 270 m i poljskog puta Klis Kosa faza II duljine cca 900 m	52	1.400.000,00	1.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	2 mjeseca	
14	490	K2005	Izmještanje državne ceste D225 dionica: Zaprešić-Prigorje Brdovečko II. poddionica od km 1+935,64 do km 6+420,82 I. FAZA od km 1+935,64 do km 2+410,00	53	44.300.000,00	35.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	18 mjeseca	
15	490	K2005	Nadzor nad izmještanjem državne ceste D225 dionica: Zaprešić-Prigorje Brdovečko II. poddionica od km 1+935,64 do km 6+420,82 I. FAZA od km 1+935,64 do km 2+410,01	54	2.400.000,00	1.750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	20 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
16	701	K2009	Izgradnja obilaznice naselja Ložišća na otoku Braču, duljina cca 1,56 km	55	39.000.000,00	39.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	18 mjeseci	
17	701	K2009	Nadzor nad izgradnjom obilaznice naselja Ložišća na otoku Braču, duljina cca 1,56 km	56	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	20 mjeseci	
18	668	K2005	Izgradnja istočne obilaznice Bjelovara, duljina cca 3,5 km	57	54.000.000,00	63.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	20 mjeseci	
19	668	K2005	Nadzor nad izgradnjom istočne obilaznice Bjelovara, duljina cca 3,5 km	58	2.700.000,00	3.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	22 mjeseca	
20	775	K2005	Rekonstrukcija državne ceste D1 na dionici od D205 do ŽC2195 (uz industrijsku zonu u Zaboku), duljine 3,2 km	59	34.200.000,00	31.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> IV.	18 mjeseci	
21	775	K2005	Nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste D1 na dionici od D205 do ŽC2195 (uz industrijsku zonu u Zaboku), duljine 3,2 km	60	1.800.000,00	1.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> IV.	20 mjeseci	
22	723	K2005	Izgradnja zidova za zaštitu od buke na obilaznici Velike Gorice Rekonstrukcija postojećih zidova za zaštitu od buke na obilaznici Velike Gorice na D31 sa spojem na D408	61	1.600.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	
23	314	K2005	Izgradnja sjevernog kolnika i rekonstrukcija južnog kolnika ul. Petra Svačića (D72) u Slavonskom Brodu duljine 1,0 km	62	14.300.000,00	16.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	9 mjeseci	
24	314	K2005	Nadzor nad izgradnjom sjevernog kolnika i rekonstrukcija južnog kolnika ul. Petra Svačića (D72) u Slavonskom Brodu duljine 1,0 km	63	850.000,00	850.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	11 mjeseci	
25	820	K2005	Rekonstrukcija i dogradnja čvora Orehovica, faza II i III	64	31.500.000,00	31.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> IV.	15 mjeseci	
26	820	K2005	Nadzor nad rekonstrukcijom i dogradnjom čvora Orehovica, faza II i III	65	1.800.000,00	1.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> IV.	17 mjeseci	
<del>27</del>	757	K2007	Sanacija klizišta od km 2+550 do km 2+660 na izgradnji ceste između Ž5031 i Ž5033, dionica: Hrvatsko-Ložac	66	3.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4. mjeseca	Prebacuje se u pregovaračke postupke Novi Ev.br. 258
<del>28</del>	710	K2009	Rekonstrukcija državne ceste D8 u Vodicama, križanja i pješačke staze - II faza, duljine cca 1,7 km	67	12.200.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	6 mjeseci	Nije u planu za 2017.
<del>29</del>	710	K2009	Nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste D8 u Vodicama, križanja i pješačke staze - II faza, duljine cca 1,7 km, rekonstrukcija D8, duljine cca 1,7 km	68	650.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	8 mjeseci	Nije u planu za 2017.
<del>30</del>	494	K2008	Denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, duljine cca 1,1 km	69	36.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	18 mjeseci	Nije u planu za 2017.
<del>31</del>	494	K2008	Nadzor nad denivelacijom raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, duljine cca 1,1 km	70	1.800.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	20 mjeseci	Nije u planu za 2017.
32	738	K2005	Zaštitna arheološka istraživanja, konzervacija arheoloških nalaza i nalazišta prilikom izgradnje obilaznice Vukovara, poddionica od čvora Bršadin sjever do čvorišta Vukovar jug (jedan kolnik) uključivo čvorište Vukovar jug i čvorište Lužac, duljine cca 9,85 km	71	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
33	661	K2005	Obilaznica Vukovara, poddionica od čvora Bršadin sjever do čvorišta Vukovar jug (jedan kolnik) uključivo čvorište Vukovar jug i čvorište Lužac, duljine cca 9,85 km	72	265.000.000,00	265.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	30 mjeseci	
34	661	K2005	Nadzor nad Obilaznicom Vukovara, poddionica od čvora Bršadin sjever do čvorišta Vukovar jug (jedan kolnik) uključivo čvorište Vukovar jug i čvorište Lužac, duljine cca 9,85 km	73	13.250.000,00	13.250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	32 mjeseci	
35	769	K2004	Izgradnja nathodnika državne ceste D427, Vozišće-Valjani	74	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	
36	844	K2005	Rekonstrukcija državne ceste DC537 u dionici od naselja Slakovci (DC46) do raskrižja s Županijskom cestom ŽC4172 ukupne duljine 8700,00 m	245	0,00	16.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	Stavka prebačena iz investicijskog održavanja (Ev. Br. 160)
37	845	K2005	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC537 u dionici od naselja Slakovci (DC46) do raskrižja sa županijskom cestom ŽC4172 ukupne duljine 8700,0 m	248	0,00	900.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	Stavka prebačena iz investicijskog održavanja (Ev. Br. 161)
38	751	K2005	Zaštitna arheološka istraživanja tijekom izmještanja državne ceste D34, obilaznica Petrijevac, duljine cca 3,45 km	291	0,00	1.000.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III		Nova nabava
39	757	K2007	Sanacija klizišta od km 2+550 do km 2+660 na izgradnji ceste između Ž5031 i Ž5033, dionica: Hrvatsko-Ložac	258	0,00	3.500.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	Nova stavka promjena postupka - Stari Ev. Br. 66

<b>UKUPNO:</b>	<b>775.050.000,00</b>	<b>731.750.000,00</b>
----------------	-----------------------	-----------------------

## 500 SEKTOR ZA ODRŽAVANJE I PROMET

### 3-JN NABAVA INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

1	025022	4213	Obnova asfaltnog kolnika na državnoj cesti DC10, čvor Sv. Helena-čvor Vrbovec 1 Obnova asfaltnog kolnika na državnoj cesti DC10, čvor Sveta Helena - čvorište Vrbovec 1 i čvorište Vrbovec 1 - čvorište Gradec	75	7.200.000,00	8.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	2 mjeseca	
2	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom asfaltnog kolnika na državnoj cesti DC10 čvor Sv. Helena-čvor Vrbovec 1 Kompletan nadzor nad obnovom asfaltnog kolnika na državnoj cesti DC10 čvor Sveta Helena - čvorište Vrbovec 1 i čvorište Vrbovec 1 - čvorište Gradec	76	360.000,00	360.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	2 mjeseca	
3	025021	4213	Izrada glavnog i izvedbenog projekta uz ishođenje građevinske dozvole za izgradnju pješačko-biciklističke staze na državnim cestama DC30 (dionica 002) i DC31 (dionica 001) na području Grada Velike Gorice ukupne duljine 6,67 km	77	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
4	025022	4213	Izvedba kružnog raskrižja državne ceste DC231 i izgradnja nogostupa u duljini 500 m (Ul. F. Tuđmana i Ul. Kralja Tomislava) u Sv. Nedjelji	<b>78</b>	3.800.000,00	3.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
5	025022	4213	<del>Obnova državne ceste DC232 (ukupne duljine 1,8 km), dionica Drenov Bok-Jasenovac</del> Rekonstrukcija državne ceste DC232 (ukupne duljine 1,8 km), dionica Drenov Bok-Jasenovac	<b>79</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
6	025023	4213	<del>Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC232 (ukupne duljine 1,8 km), dionica Drenov Bok-Jasenovac</del> Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC232 (ukupne duljine 1,8 km), dionica Drenov Bok-Jasenovac	<b>80</b>	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
7	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC30 u Hrvatskoj Kostajnici l= 5000 m	<b>81</b>	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	
8	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole za obnovu državnih cesta DC37 dionica 001 (ukupne duljine 6,8 km) i DC30 (ukupne duljine 1,5 km), prolaz kroz Petrinju, s izgradnjom pješačko-biciklističke staze	<b>82</b>	996.000,00	996.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>I.</del> II.	12 mjeseci	
9	025021	4213	<del>Izrada projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC224 kroz Komarevo s izgradnjom pješačkih staza (l=3200 m)</del> Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC224 kroz Komarevo, dionica 001, od km 4+000 do km 7+170	<b>83</b>	360.000,00	360.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	
10	025022	4213	Obnova državne ceste DC36, dionica Orleković-Vratečko, stac. od 8+180 do 9+970, l=1,790 km	<b>84</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> II.	3 mjeseca	
11	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC36, dionica Orleković-Vratečko, stac. od 8+180 do 9+970, l=1,790 km	<b>85</b>	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> II.	3 mjeseca	
12	025022	4213	Sanacija mosta Slunj preko rijeke Korane na državnoj cesti DC1	<b>86</b>	6.800.000,00	6.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	
13	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom mosta Slunj preko rijeke Korane na državnoj cesti DC1	<b>87</b>	340.000,00	340.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	
14	025022	4213	Sanacija opasnog mjesta Brajakovo brdo na državnoj cesti DC6, od km 19+100 do km 19+900, duljine 800 m	<b>88</b>	900.000,00	900.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> IV.	2 mjeseca	
15	025022	4213	Sanacija opasnog mjesta Dubravci na državnoj cesti DC3, od km 4+300 do km 4+900, duljine 600 m	<b>89</b>	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> IV.	2 mjeseca	



OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
16	025021	4213	<del>Izrada izvedbenog projekta obnove kolnika državne ceste DC3 od rotora Švarča do raskrižja državnih cesta DC3 i DC23</del> Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole rekonstrukcije državne ceste DC3 od rotora Švarča do raskrižja državnih cesta DC3 i DC23 duljine 5,2 km	<b>90</b>	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	
17	025021	4213	<del>Izrada izvedbenog projekta te ishođenje građevinske dozvole za obnovu kolnika i izgradnju nogostupa na području Grada Ozlja od km 15+300 do km 23+600 (duljine 8.300 m)</del> Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole rekonstrukcije DC228, izgradnju nogostupa i biciklističke staze na području Grada Ozlja od km 14+900 do km 23+590 (duljine 8.690 m)	<b>91</b>	500.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	
18	025022	4213	Sanacija nadvožnjaka Vilka Novaka na državnoj cesti DC2 u Varaždinu	<b>92</b>	2.100.000,00	4.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	<del>6 mjeseci</del> 9 mjeseci	
19	025022	4213	Izgradnja pješačkih staza uz državne ceste DC24 i DC3 kroz Novi Marof	<b>93</b>	900.000,00	990.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	
20	025022	4213	Izgradnja javne rasvjete na državnoj cesti DC35 u Lepoglavi (5 raskrižja)	<b>94</b>	950.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	
21	025021	4213	<del>Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste DC35, dionica Lepoglava - Očura granica županije, duljine 3,9 km</del> Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole rekonstrukcije državne ceste DC35, dionica Lepoglava - Očura - granica županije, duljine 3,9 km	<b>95</b>	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> II.	12 mjeseci	
22	025022	4213	Izgradnja pješačko biciklističkog traka na državnoj cesti DC22 u Križevcima	<b>96</b>	1.400.000,00	1.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	3 mjeseca	
23	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za obnovu kolnika državne ceste DC41 na dionici Koprivnička Rijeka-Vojakovački Kloštar, duljine 6,8 km	<b>97</b>	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	24 mjeseca	
24	025021	4213	<del>Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste DC22, dionica Gušćerovec-Križevci, duljine 6,5 km</del> Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole rekonstrukcije DC22, dionica Gušćerovec-Križevci, duljine 6,5 km	<b>98</b>	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	18 mjeseci	
25	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste DC28, dionica Markovac Križevački-Predavac, duljine 7,04 km	<b>99</b>	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	20 mjeseci	
26	025022	4213	Sanacija klizišta i odvodnje na državnoj cesti DC22 (5 kom na 6,2 km), dionica Moždeneć-Sudovec	<b>100</b>	1.400.000,00	1.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
27	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC24, dionica 004 od km 1+800 do km 14+768 Tuhovec-Leskovec-Hrastovsko raskrižje za Poljanec, duljine 12,97 km	<b>101</b>	1.300.000,00	1.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	24 mjeseca	
28	025022	4213	Izgradnja kružnog toka na križanju državnih cesta DC22 i DC28-sanacija opasnog mjesta Sv. Ivan Žabno	<b>102</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	
29	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC26 i ul. A.Dade u Garešnici	<b>103</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
<del>30</del>	025022	4213	Izgradnja pješačke staze uz državnu cestu DC2 na području naselja Kladare	<b>104</b>	500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I.	3 mjeseca	Stavka prelazi u jednostavnu nabavu pod Ev.Br.: 292B
31	025022	4213	Obnova državne ceste DC42 od čvora Vrbovsko (A6) do mosta Hambarište, duljine 1,8 km	<b>105</b>	4.080.000,00	4.080.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	
<del>32</del>	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC42 od čvora Vrbovsko (A6) do mosta Hambarište, duljine 1,8 km	<b>106</b>	205.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	Stavka prelazi u jednostavnu nabavu pod Ev.Br.: 303B
33	025022	4213	Obnova državne ceste DC3 na dionici Delnice-Rogozno	<b>107</b>	40.000.000,00	46.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	
34	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC3 na dionici Delnice-Rogozno	<b>108</b>	2.000.000,00	2.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	
35	025022	4213	Sanacija klizišta na državnoj cesti DC32, dionica 002, lokacija Smrečje u km 9+200,00	<b>109</b>	3.050.000,00	3.050.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> II.	3 mjeseca	
36	025022	4213	Uređenje kružnog raskrižja ulice Martinkovac (DC304) i ulice Miroslava Krleže (LC58044) u Rijeci	<b>110</b>	8.700.000,00	8.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	5 mjeseci	
37	025023	4213	Kompletan nadzor nad uređenjem kružnog raskrižja ulice Martinkovac (DC304) i ulice Miroslava Krleže (LC58044) u Rijeci	<b>111</b>	435.000,00	435.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	5 mjeseci	
38	025022	4213	Izgradnja rotora Meja na raskrižju državne ceste DC501 i županijske ceste ŽC5059	<b>112</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	3 mjeseca	
<del>39</del>	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za izradu treće-prometne trake u duljini 1000 m na državnoj cesti DC101 trajektno pristanište Merag na Cresu Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC101, dionica 001 od km 9+500 do km 10+870, do trajektnog pristaništa Merag, duljine 1,37 km	<b>113</b>	200.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	Stavka prelazi u jednostavnu nabavu Ev.Br.: 310B
40	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC8, dionica 002, Jušići-Matulji, od km 12+300 do km 13+600, faza 1	<b>114</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	
41	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC8, dionica 002, Jušići-Matulji, od km 12+300 do km 13+600, faza 1	<b>115</b>	325.000,00	325.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
42	025022	4213	Izgradnja nogostupa u naselju Kupjak na državnoj cesti DC3	<b>116</b>	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>II.</del> III.	2 mjeseca	
43	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja Ustrine na državnoj cesti DC100	<b>117</b>	1.850.000,00	1.850.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>IV.</del> II.	2 mjeseca	
44	025022	4213	Obnova asfaltnog kolnika državne ceste DC1, dionica Jošani-Udbina, duljine 11,410 km	<b>118</b>	17.200.000,00	17.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>IV.</del> II.	5 mjeseci 2,5 mjeseca	
<del>45</del>	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom asfaltnog kolnika državne ceste DC1, dionica Jošani-Udbina, duljine 11,410 km	<b>119</b>	860.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>IV.</del> II.	5 mjeseci 2,5 mjeseca	Stavka prelazi u jednostavnu nabavu Ev.br. 379B
<del>46</del>	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste DC538, dionica Lipovac-Suhopolje, duljine 3,5 km	<b>120</b>	350.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	8 mjeseci	Stavka prelazi u jednostavnu nabavu Ev.Br.: 305B
47	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC525 od km 18+335,00 do km 18+885,00, u centru naselja Sibirj, u duljini od 550 m	<b>121</b>	2.700.000,00	2.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	
48	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC313 sa županijskim cestama ŽC4158 i ŽC4240 u gradu Nova Gradiška u raskrižje sa kružnim tokom Rekonstrukcija raskrižja DC313 sa ŽC4157 i ŽC4240 u gradu Nova Gradiška u raskrižje sa kružnim tokom.	<b>122</b>	3.100.000,00	3.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>I.</del> II.	3 mjeseca	
49	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC7 sa županijskom cestom ŽC4218 u mjestu Velika Kapanica u raskrižje sa kružnim tokom	<b>123</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	
50	025022	4213	Sanacija opasnog mjesta izgradnjom pješačkih staza, pješačkog mosta, autobusnih stajališta i parkirališta u naselju Eminovci u ukupnoj duljini od 1760,00 m, uz državnu cestu DC51, dionica 001, od stacionaže 20+920 do stacionaže 22+680	<b>124</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	
51	025022	4213	Sanacija betonskih površina zaštitnih ograda tipa "New Jersey" na državnoj cesti DC525 u dionici Zapadne vezne ceste u Slavskom Brodu ukupne duljine 1300,00 m	<b>125</b>	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> II.	3 mjeseca	
52	025022	4213	Obnova državne ceste DC51, Istočna obilaznica Nove Gradiške, duljine 5,75 km	<b>126</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	
53	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC51, Istočna obilaznica Nove Gradiške, duljine 5,75 km	<b>127</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	
54	025022	4213	Obnova državne ceste DC7, na dionici 008 duljine 11,426 km: Crno Selo-Slavonski Šamac (granica RH i R BiH)	<b>128</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	
55	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC7, na dionici 008 duljine 11,426 km: Crno Selo-Slavonski Šamac (granica RH i R BiH)	<b>129</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	
56	025022	4213	Obnova državne ceste DC53, na dionici 002 duljine 2,37 km: kroz naselje Čaglin	<b>130</b>	14.500.000,00	14.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	7 mjeseci	
57	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC53, na dionici 002 duljine 2,37 km: kroz naselje Čaglin	<b>131</b>	725.000,00	725.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	7 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
58	025022	4213	Obnova državne ceste DC38 u dionici kroz Grad Požegu duljine 3,02 km	<b>132</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>II.</del> III.	10 mjeseci	
59	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC38 u dionici kroz Grad Požegu duljine 3,02 km	<b>133</b>	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>II.</del> III.	10 mjeseci	
60	025022	4213	Izgradnja mosta "Zvečevo-Brzaja" na državnoj cesti DC69	<b>134</b>	4.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
61	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom mosta "Zvečevo-Brzaja" na državnoj cesti DC69	<b>135</b>	200.000,00	120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
62	025022	4213	Obnova državne ceste DC38, dionica Kuzmica-Vesela duljine 4,8 km	<b>136</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	
63	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC38, dionica Kuzmica-Vesela duljine 4,8 km	<b>137</b>	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	
64	025022	4213	Obnova državne ceste DC47 u dionici Lipik-Dobrovac duljine 2,7 km	<b>138</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	6 mjeseci	
65	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC47 u dionici Lipik-Dobrovac duljine 2,7 km	<b>139</b>	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	6 mjeseci	
66	025022	4213	Uređenje raskrižja državne ceste DC8 i poslovne zone u Biogradu na moru	<b>140</b>	2.700.000,00	2.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>II.</del> III.	4 mjeseca	
67	025022	4213	Obnova državne ceste DC8 na dionici Sukošan-Sv. Petar na moru	<b>141</b>	15.500.000,00	15.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	6 mjeseci	
68	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC8 na dionici Sukošan-Sv. Petar na moru	<b>142</b>	775.000,00	775.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	6 mjeseci	
69	025022	4213	Izrada nogostupa u naseljima Stankovci i Budak uz državnu cestu DC27 Izrada nogostupa uz državnu cestu DC27, mjesta Budak i Stankovci	<b>143</b>	2.200.000,00	2.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. II.	3 mjeseca 4 mjeseca	
<del>70</del>	025022	4213	Obnova mosta Obrovac na državnoj cesti DC27	<b>144</b>	500.000,00	0,00	<del>otvoreni postupak</del> jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	I.	3 mjeseca	Stavka prelazi u jednostavnu nabavu Ev.Br.: 297B
71	025022	4213	Obnova državne ceste DC211 u dionici od državne ceste DC517 (B.P.Selo) do granice s R. Mađarskom duljine 1,94 km Rekonstrukcija državne ceste DC211 u dionici od državne ceste DC517 (B.P.Selo) do granice s R. Mađarskom duljine 1,94 km	<b>145</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	
72	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC211 u dionici od državne ceste DC517 (B.P.Selo) do granice s R. Mađarskom duljine 1,94 km Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC211 u dionici od državne ceste DC517 (B.P.Selo) do granice s R. Mađarskom duljine 1,94 km	<b>146</b>	275.000,00	275.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	
<del>73</del>	025022	4213	Obnova državne ceste DC212 u dionici od DC7 do kružnog raskrižja u Kneževim Vinogradima duljine 6,5 km	<b>147</b>	16.500.000,00	16.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	Stavka se objedinjuje s Ev.Br. 150 i zamjenjuje stavkom Ev.br.:262

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
<del>74</del>	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC212 u dionici od DC7 do kružnog raskrižja u Kneževim Vinogradima duljine 6,5 km	<b>148</b>	825.000,00	825.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	Stavka se objedinuje s Ev.Br. 109B i zamjenjuje stavkom Ev.br.:263
75	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC2 u dionici Ulice J.J. Strossmayera i raskrižja s ulicama Petra Krešimira IV i Ruđera Boškovića u Našicama	<b>149</b>	2.300.000,00	2.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	5 mjeseci	
<del>76</del>	025022	4213	Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državne ceste DC212 sa županijskom cestom ŽC4037 u naselju Kneževi Vinogradi u raskrižje sa provoznim kružnim tokom	<b>150</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	Stavka se objedinuje s Ev.Br. 147 i zamjenjuje stavkom Ev.br.:262
77	025022	4213	Sanacija opasnog mjesta "Budrovci" na državnoj cesti DC46, dionica 001, Đakovo (DC7)-Vinkovci (DC55) od km 4+500 do km 5+300	<b>151</b>	1.700.000,00	1.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	
78	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC34, na dionici od naselja Gezinci do Podravske Moslavine, duljine 4,1 km	<b>152</b>	9.000.000,00	10.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	
79	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC34, na dionici od naselja Gezinci do Podravske Moslavine, duljine 4,1 km	<b>153</b>	450.000,00	450.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	
80	025022	4213	Obnova državne ceste DC33, dionica 002 u Drnišu sa izgradnjom nogustupa, oborinske odvodnje i javne rasvjete	<b>154</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	8 mjeseci	
81	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC33, dionica 002 u Drnišu sa izgradnjom nogustupa, oborinske odvodnje i javne rasvjete	<b>155</b>	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	8 mjeseci	
82	025022	4213	Obnova državne ceste DC1 u Kninu, od trga Oluje do Tomislavove ulice, sa izgradnjom oborinske odvodnje i sanacijom nadvožnjaka, postojećeg nogostupa i javne rasvjete	<b>156</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	5 mjeseci	
83	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta za izgradnju nogostupa, biciklističke staze i sanaciju objekta "Skradin" na državnoj cesti DC56 u Skradinu	<b>157</b>	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II-III.	3 mjeseca	
84	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC537 u dionici Ulice bana Jelačića i Ulice Petra Krešimira IV sa izgradnjom kružnog raskrižja na raskrižju županijske ceste ŽC4224, državne ceste DC537 i Ulice Vladimira Nazora u Gradu Otok ukupne duljine 1400,00 m	<b>158</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	
<del>85</del>	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC537 u dionici Ulice bana Jelačića i Ulice Petra Krešimira IV sa izgradnjom kružnog raskrižja na raskrižju županijske ceste ŽC4224, državne ceste DC537 i Ulice Vladimira Nazora u Gradu Otok ukupne duljine 1400,00 m	<b>159</b>	375.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	Prijenos stavke u jednostavnu nabavu Ev.br. 323B

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
<del>86</del>	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC537 u dionici od naselja Slakovci (DC46) do raskrižja sa županijskom cestom ŽC4172 ukupne duljine 8700,0 m	<b>160</b>	19.500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	Prijenos stavke u nabavu građenja (Ev.Br. 145)
<del>87</del>	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC537 u dionici od naselja Slakovci (DC46) do raskrižja sa županijskom cestom ŽC4172 ukupne duljine 8700,0 m	<b>161</b>	1.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	Prijenos stavke u nabavu građenja (Ev.Br. 148)
88	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC55 u Vinkovcima, Zvonarska ulica, duljine 0,990 km	<b>162</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	8 mjeseci	
89	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC55 u Vinkovcima, Zvonarska ulica, duljine 0,990 km	<b>163</b>	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	8 mjeseci	
90	025022	4213	Obnova državne ceste DC2 u dionici kroz naselje Opatovac, l=1,10km	<b>164</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	2 mjeseca	
91	025021	4213	Izrada projekta s kompletnim upravnim postupkom izvanrednog održavanja državne ceste DC113, Supetar Nerežišća (od završetka zahvata koji je u tijeku do početka križanja za Nerežišće) u duljini od cca 2,7 km Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole rekonstrukcije državne ceste DC113, dionica 001 Supetar - Nerežišća od km 5+800 do km 8+100 (od križanja Donji Humac do početka križanja za Nerežišća), duljine 2,3 km	<b>165</b>	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	
92	025022	4213	Rekonstrukcija obalnog zida dijela državne ceste DC117 u Komiži na otoku Visu, od postojeće plaže do lukobrana	<b>166</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	
93	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja Galebovo Krilo na državnoj cesti DC8 u Podgori	<b>167</b>	2.600.000,00	2.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I- II.	5 mjeseci	
<del>94</del>	025021	4213	Izrada idejnog i glavnog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju pješačkog pothodnika u Hrvacama na državnoj cesti DC1	<b>168</b>	200.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	Prebačeno u jednostavnu nabavu Novi Ev.Br. 314B
95	025022	4213	Izgradnja nogostupa sa rasvjetom na državnoj cesti DC1 u Sinju, od naselja Suhač prema naselju Karakašica, u duljini od 845 m	<b>169</b>	1.300.000,00	1.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I- III.	4 mjeseca	
96	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC75, dionica kroz Karigador duljine 1,5 km	<b>170</b>	10.000.000,00	12.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	<del>6 mjeseci</del> 5 mjeseci	
97	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC75, dionica kroz Karigador duljine 1,5 km	<b>171</b>	500.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	<del>5 mjeseci</del> 6 mjeseci	
98	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta DC66 i DC401 za zračnu luku Pula	<b>172</b>	7.000.000,00	4.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	<del>2 mjeseca</del> 4 mjeseca	
99	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državnih cesta DC66 i DC401 za zračnu luku Pula	<b>173</b>	350.000,00	225.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	<del>2 mjeseca</del> 4 mjeseca	
<del>100</del>	025022	4213	Izgradnja nogostupa na državnim cestama DC48 i DC64 od raskrižja "Rogovići" do naselja Stari Pazin u Pazinu	<b>174</b>	500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1,5 mjesec	Stavka prelazi u jednostavnu nabavu Ev.Br.: 296B

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
101	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti DC75 u Općini Tar, Tar-Lanterna	<b>175</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	
<del>102</del>	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja na državnoj cesti DC75 u Općini Tar, Tar-Lanterna	<b>176</b>	200.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	Stavka prelazi u jednostavnu nabavu Ev.Br.: 309B
103	025022	4213	Obnova državne ceste DC303 od Kurila do čvora Kanfanar-sanacija opasnih mjesta Kurili i Okreti duljine 2,2 km	<b>177</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> IV.	3 mjeseca	
104	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC303 od Kurila do čvora Kanfanar-sanacija opasnih mjesta Kurili i Okreti duljine 2,2 km	<b>178</b>	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> IV.	3 mjeseca	
105	025022	4213	Sanacija klizišta Soline 2 na državnoj cesti DC8 u km 5+450	<b>179</b>	3.100.000,00	3.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
106	025022	4213	Sanacija zasjeka Soline na državnoj cesti DC8 u km 5+550	<b>180</b>	3.310.000,00	3.310.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
107	025022	4213	Sanacija oštećenja i obnova antikorozivne zaštite mosta dr. Franja Tuđmana na državnoj cesti DC8	<b>181</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	
108	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom oštećenja i obnovom antikorozivne zaštite mosta dr. Franja Tuđmana na državnoj cesti DC8, dionica 027	<b>182</b>	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	
109	025022	4213	Sanacija propusta na državnoj cesti DC414 u mjestu Mokalo	<b>183</b>	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> III.	5 mjeseci	
110	025022	4213	<del>Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti DC3, Južna obilaznica Čakovca, raskrižje Savska Ves</del> Rekonstrukcija raskrižja u Čakovcu na državnoj cesti DC3 i gradske ulice Kalnička i Josipa Bajkovca u kružno naselje	<b>184</b>	4.300.000,00	4.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	
111	025023	4213	<del>Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja na državnoj cesti DC3, Južna obilaznica Čakovca, raskrižje Savska Ves</del> Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja u Čakovcu na državnoj cesti DC3 na dionici (dionica 003 u km 4+667) i gradske ulice Kalnička i Josipa Bajkovca u kružno raskrižje	<b>185</b>	215.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	Stavka prelazi u jednostavnu nabavu Ev.br. 399B
112	025022	4213	Sanacija mosta Goričan preko rijeke Mure na državnoj cesti DC3	<b>186</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> III.	8 mjeseci	
113	025022	4213	Rekonstrukcija i izgradnja nogostupa u Trilju na državnim cestama DC60 i DC220, duljine 3350 m	<b>187</b>	5.700.000,00	5.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>II.</del> II.	6 mjeseci	
114	025021	4213	<del>Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste DC3, dionica izlaz Hodošan ulaz Sveti Juraj u Trnju</del> Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishodom lokacijske i građevinske dozvole rekonstrukcije državne ceste DC3, dionica izlaz Hodošan - ulaz Sveti Juraj u Trnju	<b>188</b>	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	18 mjeseci	
115	025022	4213	Sanacija klizišta Krapina 3 na državnoj cesti DC1, dionica 003, čvor Krapina	<b>238</b>	0,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	60 dana	Nova nabava

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
116	025022	4213	Sanacija mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti DC37	<b>240</b>	0,00	17.550.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II	8 mjeseci	Nova nabava
117	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti DC37	<b>241</b>	0,00	850.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II	8 mjeseci	Nova nabava
118	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC41 (Ulica Petra Zrinskog, Koprivnička ulica) i lokalne ceste LC26067 (ulica bana Josipa Jelačića, ulica Ivana Gundulića), Križevci	<b>243</b>	0,00	3.570.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II	4 mjeseca	Nova nabava
119	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za obnovu kolnika državne ceste DC52, dionica Trnavec - Vrelo Koreničko, duljine 14,4 km	<b>244</b>	0,00	1.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II	7 mjeseci	Nova nabava
120	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti DC3 raskrižje Ivanovec, južna obilaznica grada Čakovca	<b>247</b>	0,00	4.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	Nova nabava
121	413241	3233	Provedba geotehničkih istražnih radova i izrada projekata sanacije klizišta i odrona na državnim cestama Republike Hrvatske	<b>249</b>	0,00	4.600.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	II.	2 godine	Nova nabava
122	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i lokalne ceste LC69044 u mjestu Doli	<b>252</b>	0,00	950.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	120 dana	Nova nabava
123	025022	4213	Sanacija erozije pokosa na državnoj cesti D8, dionica 19, st. 11+200, zapadni portal tunela Medići	<b>253</b>	0,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	60 dana	Nova nabava
124	025022	4213	Izvanredno održavanje državne ceste DC76, dionica kroz naselje Poljica	<b>254</b>	0,00	4.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	5 mjeseci	Nova nabava
125	025022	4213	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja DC76 kroz naselje Poljica	<b>255</b>	0,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	5 mjeseci	Nova nabava
126	025022	4213	Sanacija klizišta Bijenik na državnoj cesti DC30 Sanacija klizišta Bijelnik na državnoj cesti DC30, 4. dionica u km 14+980	<b>259</b>	0,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	3 mjeseca	Nova nabava
127	025022	4213	Izvanredno održavanje državne ceste DC8 u Primoštenu, od autokampa Adriatic do nadvožnjaka Primošten A	<b>269</b>	0,00	13.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	Nova nabava
128	025022	4213	Kompletan nadzor na izvanrednom održavanju državne ceste DC8 u Primoštenu, od autokampa Adriatic do nadvožnjaka Primošten A	<b>270</b>	0,00	650.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	Nova nabava
129	025022	4213	Obnova asfaltnog kolnika državne ceste DC1, dionica Prevljes-Kravlja Draga i Očestovo duljine 5300 metara	<b>256</b>	0,00	6.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	80 dana	Nova nabava
130	025022	4213	Izvanredno održavanje državne ceste DC1, Točak-Hrvatski Blagaj, na dionici 011 od km 8+800 do km 17+400 duljine 8,6 km	<b>264</b>	0,00	19.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	3 mjeseca	Nova nabava
131	025022	4213	Kompletan nadzor na izvanrednom održavanju državne ceste DC1, Točak-Hrvatski Blagaj, na dionici 011 od km 8+800 do km 17+400 duljine 8,6 km	<b>265</b>	0,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	3 mjeseca	Nova nabava
132	025022	4213	Izvanredno održavanje državne ceste DC225 na području Općine Brdovec u duljini od 7.645 m	<b>266</b>	0,00	22.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	10 mjeseci	Nova nabava



OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
133	025022	4213	Kompletan nadzor na izvanrednom održavanju državne ceste DC225 na području Općine Brdovec u duljini od 7.645 m	<b>267</b>	0,00	1.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	10 mjeseci	Nova nabava
134	025022	4213	Izgradnja zamjenskog mosta Farkašić na državnoj cesti DC36	<b>273</b>	0,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	Nova nabava
53	025022	4213	Obnova asfaltnog kolnika državne ceste DC1 na dionici Gračac-Vučipolje dužine 4.100 m	<b>261</b>	0,00	5.700.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III	2 mjeseca	Nova nabava
135	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC212 u dionici od državne ceste DC7 do kružnog raskrižja u Kneževim Vinogradima duljine 6,5 km i postojećeg raskrižja državne ceste DC212 sa županijskom cestom ŽC4037 u Kneževim Vinogradima	<b>262</b>	0,00	18.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III	6 mjeseci	Nova stavka (objedinjuje Ev.Br. 147 i 150)
136	025022	4213	Kompletan nadzor na rekonstrukciji državne ceste DC212 u dionici od državne ceste DC7 do kružnog raskrižja u Kneževim Vinogradima duljine 6,5 km i postojećeg raskrižja državne ceste DC212 sa županijskom cestom ŽC4037 u Kneževim Vinogradima	<b>263</b>	0,00	925.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III	6 mjeseci	Nova stavka (objedinjuje Ev.Br. 148 i 109B)
137	025022	4213	Izvanredno održavanje državne ceste DC32, dionica Prezid-Kozji Vrh od km 2+300 do km 3+500	<b>268</b>	0,00	3.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III	3 mjeseca	Nova nabava
138	025022	4213	Sanacija klizišta Novo Selište 2 na državnoj cesti DC37	<b>272</b>	0,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	3 mjeseca	Nova nabava
139	025022	4213	Rekonstrukcija ulice Milana Novačića u Čazmi, državna cesta DC43 dužine 1,9 km Rekonstrukcija Ulice Milana Novačića u Čazmi od križanja s Ul. Sv. Andrije do skretanja za Milaševac, dio Ulice na dionici 002 državne ceste DC43	<b>274</b>	0,00	6.500.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III	90 dana	Nova nabava
140	025022	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije ulice Milana Novačića u Čazmi, državna cesta DC43, duljine 1,9 km Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom Ulice Milana Novačića u Čazmi od križanja s Ul.Sv.Andrije do sretanja za Milaševac, dio Ulice na dionici 002 državne ceste DC43	<b>275</b>	0,00	350.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III	90 dana	Nova nabava
141	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC28, Ul. Petra Biškupa - Vene i ul. Gornje Plavnice u Bjelovaru	<b>276</b>	0,00	3.500.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III	90 dana	Nova nabava
142	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC28, županijske ceste ŽC3020 i lokalne ceste LC37009 u Rovišću	<b>277</b>	0,00	4.000.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	Nova nabava
143	025022	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC28, županijske ceste ŽC3020 i lokalne ceste LC37009 u Rovišću	<b>278</b>	0,00	300.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	Nova nabava
144	025022	4213	Sanacija klizišta Mali Pariz na državnoj cesti DC8 dionica 018	<b>279</b>	0,00	1.100.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III	4 mjeseca	Nova nabava
145	025022	4213	Radovi uređenja raskrižja Banja i Majkovi na državnoj cesti DC8 u mjestu Slano	<b>280</b>	0,00	1.800.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III	2,5 mjeseca	Nova nabava

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
146	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC3, dionica Donji Pustakovec-Mala Subotica-Štefanec	<b>281</b>	0,00	39.000.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	IV	32 mjeseca	Nova nabava
147	025022	4213	Nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC3, dionica Donji Pustakovec - Mala Subotica-Štefanec	<b>282</b>	0,00	1.800.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	IV	32 mjeseca	Nova nabava
148	025022	4213	Zamjena prijelazne naprave i ležaja na nadvožnjaku na DC10 preko željezničke pruge	<b>283</b>	0,00	800.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III	2 mjeseca	Nova nabava
149	025022	4213	Obnova državne ceste DC24, dionica 002, stac. 0+000 do stac 8+570 (Zlatar Bistrica - Konjščina)	<b>284</b>	0,00	50.000.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III	14 mjeseci	Nova nabava
150	025022	4213	Nadzor nad obnovom državne ceste DC24, dionica 002, stac. 0+000 do stac 8+570 (Zlatar Bistrica - Konjščina)	<b>285</b>	0,00	3.000.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III	14 mjeseci	Nova nabava
151	025022	4213	Izrada glavnog i izvedbenog projekta s ishodađenjem građevinske dozvole za izgradnju kružnih tokova Krapinske Toplice 1 i Krapinske Toplice 2 na državnoj cesti DC507	<b>286</b>	0,00	300.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III	4 mjeseca	Nova nabava
152	025022	4213	Izrada idejnog , glavnog i izvedbenog projekta sa ishodađenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC507, prolaz kroz Benkovo, duljine 4.000 metara	<b>287</b>	0,00	400.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III	3 mjeseca	Nova nabava
153	025022	4213	Izvanredno održavanje mosta Mali Lug na državnoj cesti DC32 u km 11+300	<b>271</b>	0,00	1.030.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III	3 mjeseca	Nova nabava
154	025022	4213	Radovi na izvanrednom održavanju državne ceste DC44 na dionici Lupoglav - Bršćak, dionica 003, od km 10+500 do km 13+420, uz sanaciju klizišta Bršćak 1 u km 8+960, Bršćak 2 u km 9+100 i Bršćak 3 u km 9+200	<b>288</b>	0,00	14.000.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III	5 mjeseci	Nova nabava
155	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste DC44 na dionici Lupoglav-Bršćak, dionica 003, od km 10+500 do km 13+420, uz sanaciju klizišta Bršćak 1 u km 8+960, Bršćak 2 u km 9+100 i Bršćak 3 u km 9+200	<b>289</b>	0,00	700.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	III	5 mjeseci	Nova nabava
156	413239	3233	2. pojedinačni ugovor usluge uzorkovanja i ispitivanja građevinskog otpada nastalog investicijskim i redovitim održavanjem državnih cesta u RH za trajno odlaganje/oporabu	<b>292</b>	0,00	300.000,00	Otvoreni postupak	okvirni sporazum	II	12 mjeseci	Nova nabava

<b>UKUPNO:</b>	<b>442.711.000,00</b>	<b>691.516.000,00</b>
----------------	-----------------------	-----------------------

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13

#### 4-JN NABAVA REDOVITOG ODRŽAVANJA

1	413031	3233	Nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje 2017.-2019. prema grupama: Grupa 1.: Sol za istočnu Hrvatsku Grupa 2.: Sol za središnju Hrvatsku Grupa 3.: Sol za primorsku Hrvatsku Grupa 4.: Sol za ceste za silose	189	90.000.000,00	92.270.600,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. III.	24 mjeseca	
2	413032	3233	Redovito održavanje i servis ventilatora na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	190	208.000,00	208.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. III.	12 mjeseci	
3	413032	3233	Redovito održavanje i servis sustava kvalitete zraka u tunelima na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	191	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. III.	12 mjeseci	
4	413032	3233	Redovito održavanje i servis sustava videonadzora i led markera na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	192	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. III.	12 mjeseci	
5	413032	3233	Redovito održavanje i servis sustava daljinskog upravljanja i nadzora na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	193	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. III.	12 mjeseci	
6	413033	3233	Dinamičko ispitivanje retrorefleksije horizontalne prometne signalizacije s prikupljanjem podataka o oznakama na kolniku za ažuriranje Baze cestovnih podataka	194	7.000.000,00	7.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I.	24 mjeseca	

**UKUPNO:** **99.808.000,00** **102.078.600,00**

#### OSTALO (TROŠKOVI UPRAVLJANJA I DUGOTRAJNA IMOVINA)

#### 5-JN NABAVA USLUGA, RADOVA I ROBA ZA POTREBE DRUŠTVA

1	025132	4225	Nabava i zamjena postojećih brojila prometa Nabava, isporuka i montaža automatskih stacionarnih brojila prometa (ABP) te odgovarajuće programske podrške	195	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca 45 dana	
<del>2</del>	<del>025130</del>	<del>4225</del>	<del>Nadogradnja sustava preventivnih radarskih mjerača s pokazivačem brzine kretanja vozila na državnim cestama</del>	<del>196</del>	<del>200.000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>otvoreni postupak</del>	<del>ugovor o javnoj nabavi</del>	<del>III.</del>	<del>2 mjeseca</del>	<del>Prelazi u jednostavnu nabavu 400B</del>
<del>3</del>	<del>025130</del>	<del>4225</del>	<del>Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishodenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju objekta-Središnji centar za nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama, Nacionalne pristupne točke i TI Karlovac</del>	<del>197</del>	<del>500.000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>otvoreni postupak</del>	<del>ugovor o javnoj nabavi</del>	<del>II.</del>	<del>6 mjeseci</del>	<del>Prelazi u jednostavnu nabavu Ev. Br. 335B</del>
4	025131	4225	Nabava i zamjena postojećih WIM uređaja i vaga za mjerenje osovinskog opterećenja	198	2.500.000,00	2.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. III.	3 mjeseca	
5	025130	4225	Izrada idejnog rješenja za sustav video nadzora i video dektecije na državnim cestama	199	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
6	025118	4225	Nabava novih i zamjena postojećih meteoroloških postaja	<b>200</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>II.</del> IV.	12 mjeseci	
7	413016	3232	Redovito održavanje mjernih uređaja meteorološko-informacijskog sustava	<b>201</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>I.</del> III.	12 mjeseci	
8	025001	4212	Izgradnja objekta za održavanje cesta u Korenici-2. faza	<b>202</b>	2.600.000,00	2.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	7 mjeseci	
9	025001	4212	Izgradnja objekta za održavanje cesta u Glini-2. faza	<b>203</b>	1.300.000,00	1.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	
10	025001	4212	Izgradnja objekta za održavanje cesta u Jastrebarskom-I. faza	<b>204</b>	2.100.000,00	2.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	7 mjeseci	
<del>11</del>	025010	4214	Nabava, doprema, montaža i izgradnja drvenih silosa za sol u Zlatar Bistrici i Jastrebarskom	<b>205</b>	1.400.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	Stavka se briše
12	025010	4214	Nabava, doprema, montaža i izgradnja drvenih silosa za sol u Križevcima i Čakovcu	<b>206</b>	1.400.000,00	1.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
13	413015	3232	Usluge brojenja prometa na cestama Republike Hrvatske	<b>207</b>	6.200.000,00	6.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	24 mjeseca	
14	413012	3232	Održavanje i umjeravanje vaga i WIM mjernih uređaja	<b>208</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III	12 mjeseci	
15	422500	3232	Revizija sigurnosti cestovne infrastrukture	<b>209</b>	2.100.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>I.</del> IV.	6 mjeseci 3 mjeseca	
16	413012	3232	Izrada studije WIM mjerenja na državnim cestama Republike Hrvatske	<b>210</b>	1.875.000,00	1.875.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>I.</del> III.	8 mjeseci	
17	429601	3232	Izrada i izdavanje posebnih meteoroloških informacija i usluga za potrebe održavanja i zaštite državnih cesta	<b>211</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	
18	411202	3231	Pružanje elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj radijskoj mreži	<b>212</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	24 mjeseca	
19	025100	4221	Elektronička oprema-komunikacije	<b>213</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I.	30 dana	
20	025100	4221	Elektronička oprema-hardver	<b>214</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	30 dana	
21	025261	4262	Elektronička oprema-softver	<b>215</b>	450.000,00	450.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	30 dana	
22	025260	4123	Nadogradnja i održavanje IS HC	<b>216</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	II.	do kraja godine	
23	025261	4262	Sistemska softver-Oracle	<b>217</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I.	do kraja godine	
24	025261	4262	Sistemska softver-Intergraph	<b>218</b>	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	do 7.mj. 2018.	
25	413011	3232	Upravljanje inf.-kom. sustavima i servisima	<b>2</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I.	do kraja godine	
26	025261	4123	Informacijski sustav za upravljanje dokumentacijom, licence, razvoj, implementacija i obuka	<b>219</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I.	12 mjeseci	
27	025261	4123	Informacijski sustav za upravljanje imovinom, licence, razvoj, implementacija i obuka	<b>220</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I.	12 mjeseci	
28	025261	4123	Informacijski sustavi Primakon PI i Primavera, održavanje, razvoj novih funkcionalnosti, implementacija i obuka	<b>221</b>	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I.	12 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
<del>29</del>	025261	4123	Primavera, 50 licenci	<b>222</b>	700.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I.	1 mjesec	Stavka se briše
30	415 100	3235	Najam kemijskih WC kabina na odmoristima državnih cesta.	<b>223</b>	1.700.000,00	1.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>I.</del> II.	<del>7 mjeseci</del> 169 dana	
31	422100	3237	Revizija temeljnih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja te revizija projekata Hrvatskih cesta d.o.o. koji se financiraju iz kreditnih sredstava stranih banaka za 2017. godinu	<b>224</b>	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	
32	413 201	3233	Rekonstrukcija unutrašnjosti poslovne zgrade Poslovne jedinice Osijek	<b>225</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> IV.	4 mjeseca	
33	217000	3237	Uknjižba državnih cesta na području RH	<b>226</b>	3.665.000,00	3.665.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	II.	1 godina	
34	413020	3232	Servisno održavanje i popravak vozila marke Volkswagen	<b>227</b>	900.000,00	900.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	
35	423001	3292	Osiguranje od autoodgovornosti	<b>228</b>	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	
36	423001	3292	Kasko osiguranje vozila	<b>229</b>	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	
37	405100 i 405101	3225	Nabava i montaža auto guma	<b>230</b>	360.000,00	360.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	2 godine	
<del>38</del>	400300	3221	Nabava namirnica i pića za restoran	<b>1</b>	350.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I.	1 godina	Stavka prelazi u jednostavne nabave: Ev.Br.: 277B Ev.Br.: 285B Ev.Br.: 286 B
39	411000	3231	Poštanske usluge	<b>231</b>	490.000,00	490.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	1 godina	
<del>40</del>	401100	3223	Isporuka plina	<b>232</b>	400.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	2 godine	Stavka prelazi u jednostavnu nabavu 378B
41	429300	3239	Čišćenje poslovnih prostora-12 lokacija	<b>233</b>	320.000,00	320.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I.	1 godina	
<del>42</del>	400100	3221	Uredski materijal	<b>234</b>	1.600.000,00	1.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	2 godine	Stavka prelazi u nabave: Ev.br.: 257 Ev.br.:315B Ev.br.:316B
43	420000	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	<b>235</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	
44	405500	3227	Zaštitna odjeća i obuća, zaštitna oprema	<b>236</b>	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I.	1 godina	
45	025261	4262	Sistemska softver-Oracle tehnička podrška	<b>237</b>	0,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I.	do kraja godine	Nova nabava
46	422100	3237	Revizija odvojenih godišnjih financijskih izvješća, revizija konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća i Revizija projekata koji se financiraju iz kreditnih sredstava stranih banaka za 2017. godinu	<b>246</b>	20,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	Krajnji rok 30.06.2018.	Nova nabava

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
48	400100	3221	Toneri i ostali potrošni materijal za pisače	<b>257</b>	0,00	520.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	Nova nabava
49			Proširenje postojećeg Symantec Endpoint Protection sustava ATP funkcionalnostima	<b>293</b>	0,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.		Nova nabava

<b>UKUPNO:</b>	<b>64.260.020,00</b>	<b>61.130.000,00</b>
----------------	----------------------	----------------------

<b>JAVNA NABAVA UKUPNO:</b>	<b>2.014.146.970,00</b>	<b>2.344.601.550,00</b>
-----------------------------	-------------------------	-------------------------

## JEDNOSTAVNA NABAVA

### 200 SEKTOR ZA RAZVOJ I STRATEŠKO PLANIRANJE

#### 1-JDN NABAVA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1	213/044	3237	Izrada studije vođenja trasa E-cesta u Republici Hrvatskoj	<b>9B</b>	199.000,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
2	212/034	3237	Recenzija studijske dokumentacije za planiranu cestu Lipovljani-Lipik	<b>10B</b>	100.000,00	100.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	3 mjeseca	
3	212/036	3237	Izrada idejnog rješenja i Elaborata zaštite okoliša za čvorove Mandalina, Njivice i Rokići na državnoj cesti DC8 u Šibeniku Izrada Elaborata zaštite okoliša za izgradnju čvorova Njivice I i II i Rokići na državnoj cesti DC8 u Šibeniku	<b>11B</b>	100.000,00	80.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I.	6 mjeseci	
<del>4</del>	212/034	3237	Novelacija projektne dokumentacije, geodetski radovi i ishođenje građevinske dozvole za most preko rijeke Odre, spojne ceste do kružnog toka, te kružni tok, na trasi spojne ceste čvor Sisak-Sisak	<b>12B</b>	199.000,00	0,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	6 mjeseci	Stavka se briše
<del>5</del>	212/034	3237	Novelacija projektne dokumentacije, geodetski radovi i ishođenje građevinske dozvole za spojnu cestu od kružnog toka do nadvožnjaka preko željezničke pruge i nadvožnjak preko željezničke pruge Sisak-Zagreb	<b>13B</b>	199.000,00	0,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	6 mjeseci	Stavka se briše
<del>6</del>	212/034	3237	Dopuna parcelacijskog elaborata i otkup zemljišta za spojnu cestu čvor Sisak-Sisak	<b>14B</b>	99.000,00	0,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	6 mjeseci	Stavka se briše
7	212/035	3237	Izrada studije o utjecaju na okoliš za obilaznicu Novog Vinodolskog, duljine 9,35 km	<b>281B</b>	0,00	198.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	II.	8 mjeseci	
8	212/035	3237	Analiza mogućnosti dogradnje cestovne infrastrukture državnog značenja u naselju Pomena na otoku Mljetu	<b>317B</b>	0,00	150.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	Stavka prebačena iz otvorenog postupka (stari Ev.br. 7)
9	212/035	3237	Izrada idejnog rješenja i Elaborata zaštite okoliša za spojnu cestu od državne ceste DC60 do državne ceste DC1 na lokaciji Turjaci - Kukuzovac	<b>343B</b>	0,00	130.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	Nova nabava

<b>UKUPNO:</b>	<b>896.000,00</b>	<b>857.000,00</b>
----------------	-------------------	-------------------

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13

### 300 SEKTOR EU PROJEKATA I PROGRAMA

#### 1-JDN NABAVA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1	1404	K2004	Izrada noveliranog i dopunjenog idejnog rješenja za D8, dionica Stobreč (TTTS)-Dugi Rat-Omiš sa spojnim cestama	<b>15B</b>	198.000,00	198.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I.	30 dana	
2	1363	K2005	Elaborat zaštite okoliša, za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za most kopno-Čiovo s pristupnim cestama	<b>5B</b>	70.000,00	70.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I.	120 dana	
3	1735	K2003	BC Okučani-Granica BiH i Most preko rijeke Save kod Gradiške:Utjecaj klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama	<b>16B</b>	199.000,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
4	1667	K2005	D8, dionica Mravince-TTTS-Dugi Rat, uključujući spojne ceste čvor Stara Podstrana-D8 i čvor Krilo Jesenice-D8: Cestovna sigurnost	<b>17B</b>	199.000,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	
5	1655	K2005	Kontrola projekta s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost rasvjetnih i dalekovodnih stupova i putokaznih portala građevine Pristupne ceste mostu Pelješac	<b>18B</b>	55.000,00	55.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	I.	30 dana	
6	1626	K2004	DC403, Studija ugroženosti od požara s procjenom rizika	<b>278B</b>	0,00	60.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	60 dana	Nova nabava
<del>7</del>	1363	K2005	Organizacija stražarske službe za vrijeme prekida radova na mostu Čiovo	<b>284B</b>	170.000,00	170.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	II.	2 mjeseca	Poništeno
8	1363	K2005	Organizacija stražarske službe za vrijeme prekida radova na mostu Čiovo	<b>299B</b>	0,00	170.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	II.	2 mjeseca	Nova nabava
9	1363	K2005	Kontrola glavnih projekata građevina glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija za državnu cestu D414, dionica Sparagovići - Doli	<b>302B</b>	0,00	170.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	Nova nabava
10	1749	K2005	Obilaznica Nedelišća i Puščina: Izrada novelacije studije utjecaja na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš	<b>338B</b>	0,00	195.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III.	10 mjeseci	Nova nabava
11	1735	K2003	Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za Brzu cestu Granica Republike Mađarske - Virovitica: Okučani - granica BiH, dionicu Okučani - granica BiH uključujući most preko rijeke Save kod Gradiške	<b>318B</b>	0,00	98.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III.	3 mjeseca	Nova nabava
12	1736	K2004	Usklađenje projekata sukladno zaključcima provedene revizije cestovne sigurnosti za Brzu cestu Granica Republike Mađarske - Virovitica - Okučani - granica BiH, dionicu Okučani - granica BiH uključujući most preko rijeke Save kod Gradiške	<b>319B</b>	0,00	195.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III.	3 mjeseca	Nova nabava
13	1359	K2005	Revizija cestovne sigurnosti za nivo glavnih projekata, DC414, dionica Šparagovići-Doli	<b>337B</b>	0,00	198.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III.	5 mjeseci	Nova nabava

<b>UKUPNO:</b>	<b>891.000,00</b>	<b>1.977.000,00</b>
----------------	-------------------	---------------------

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13

## 2-JDN NABAVA GRAĐENJA

1	1363	K2005	Hitni radovi zavarivanja i antikorozivne zaštite čelične rasponske konstrukcije mosta kopno - otok Čiovo	<b>291B</b>	0,00	480.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	II	2 mjeseca	
<b>UKUPNO:</b>					<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>					

## 400 SEKTOR ZA GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJU

### 1-JDN NABAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1	704	K2003	Izrada dodatnih idejnih i glavnih projekata zaštite od buke sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole na BC Solin-Klis-Sinj, poddionica Jamani-Klis (Grlo)	<b>19B</b>	185.000,00	185.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. II.	12-mjeseci I. faza - 12 mjeseci II. faza - 6 mjeseci	
2	384 842	K2004 K2005	Prometna analiza za rekonstrukciju državne ceste D8 Solin-Plano, poddionica Čvor Plano-početak 3. trake obilaznice Trogira duljine cca 1 km	<b>20B</b>	45.000,00	45.000,00	jednostavna nabava	<del>ugovor o nabavi</del> narudžbenica	I. II.	2 mjeseca	
3	404	K2004	Dodatna prometna prognoza dionice Dugi Rat-Omiš	<b>21B</b>	50.000,00	50.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	I.	2 mjeseca	
4	490	K2005	Izmjena i dopuna glavnog projekta i ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole za izmještanje D225, Zaprešić-Prigorje Brdovečko, 1. poddionica od km 0+000 do km 1+935,64, II. faza od km 0+687 do km 1+935,64	<b>22B</b>	195.000,00	195.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I.	3 mjeseca	
5	771	K2005	Obnova operativnog poligona, obnova iskolčenja osi trase i parcelacijske crte-za spojnu cestu Istarski ipsilon (čvor Rogovići)-Lindarski Križ (D64), duljine cca 6,2 km	<b>23B</b>	99.000,00	99.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II. III.	30 dana	
6	656 843	K2009	Izrada dodatnih usluga na projektiranju za Rekonstrukciju D29, te dionice D35, faza 1: D35 od km 4+200 do km 7+222 (l=3,02 km)	<b>3B</b>	86.000,00	86.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I.	30 dana	
7	821	K2005	Novelacija projekata i provođenje upravnog postupka za Most 'Odra' u Sisku	<b>294B</b>	0,00	160.000,00	jednostavna nabava	Narudžbenica	II.	30 dana	Nova nabava
8	490	K2005	Nastavak monitoringa podzemnih voda za potrebe izmještanja D225, 1. poddionica, II faza od km 0+687 do km 1+935,64	<b>383B</b>	0,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	8 mjeseci	Nova nabava
9	490	K2005	Dopuna izmjene i dopune glavnog projekta za izmještanje D225, Zaprešić-Prigorje Brdovečko, 1. poddionica od km 0+000 do km 1+935,64, II. faza od km 0+687 do km 1+935,64	<b>384B</b>	0,00	80.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	Nova nabava
10	650 - 2	K2004	Izrada idejnih i glavnih projekata novog EEN napajanja čvora Poznanovec zbog izdavanja nove PEES od HEP ODS Elektra Zabok na BC Popovec-M. Bistrica-Zabok, dionica Zlatar Bistrica-Andraševac	<b>385B</b>	0,00	79.800,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	6 mjeseci	Nova nabava



OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13

11	757	K2007	Izmjena i dopuna projekta sanacije klizišta na dionici od stac. km 2+310 do km 2+415	<b>386B</b>	0,00	68.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	II.	30 dana	Nova nabava
12	707	K2004	Dodatna projektna dokumentacija i upravni postupak za Uklapanje Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor „Sisak“ – Sisak u km 0+480 (SC2)	<b>387B</b>	0,00	199.600,00	jednostavna nabava	narudžbenica	III.	3 mjeseca	Nova nabava
13	821	K2005	Novelacija projekata i provođenje upravnog postupka za dio trase spojne ceste čvor „Sisak“ – Sisak od kružnog toka „Staro Pračno do mosta „Odra“ (od km 2+550 SC1 do km 0+150 SC2) i od mosta „Odra“ do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku (od km 2+240 SC2 do km 0+480 SC2)	<b>388B</b>	0,00	199.900,00	jednostavna nabava	narudžbenica	III.	3 mjeseca	Nova nabava
14	363	K2005	Izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije i provođenje upravnog postupka za Spojnu cestu 2 mostu kopno-otok Čiovo	<b>389B</b>	0,00	120.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	IV.	3 mjeseca	Nova nabava
15	661	K2005	Novelacija glavnih projekata i upravni postupak za II., IV., V. i VIII građevinsku dozvolu obilaznice Vukovara	<b>390B</b>	0,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	Nova nabava
16	661	K2005	Korekcija i evidentiranje promjena u parcelacijskim elaboratima (k.o. Bogdanovci, k.o. Bršadin i k.o. Vukovar) za obilaznicu grada Vukovara - dionica od čvora Bršadin sjever do čvorišta Vukovar jug (jedan kolnik) uključivo čvorište jug i čvorište Lužac što odgovara I, VI i VII građevinskoj dozvoli, te pripadajućih elaborata nepotpunog izvlaštenja (telekomunikacije, vodovoda, cestovne rasvjete, elektroenergetike, plinovoda, kanalizacije, dalekovoda i kablinskih vodova)	<b>391B</b>	0,00	60.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	III.	3 mjeseca	Nova nabava
17	384 - 0	K2004	Dodatni geodetski radovi za potrebe izmjene i dopune glavnog projekta rekonstrukcije državne ceste D8 kroz naselje Plano, duljine cca 700 m	<b>392B</b>	0,00	49.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	III.	3 mjeseca	Nova nabava
18	661	K2005	Izmjena i dopuna projektne dokumentacije i izrada natječajne dokumentacije prema bazi stavaka HC za I., III., VI. i VII. građevinsku dozvolu obilaznice Vukovara	<b>393B</b>	0,00	195.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	Nova nabava
19	820	K2005	Izrada elaborata prometnog stanja u zoni čvora Orehovica	<b>394B</b>	0,00	50.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	Nova nabava

<b>UKUPNO:</b>	<b>660.000,00</b>	<b>2.319.300,00</b>
----------------	-------------------	---------------------

## 2-JDN NABAVA GRAĐENJA

<del>1</del>	494	K2008	Arheološki nadzor nad denivelacijom raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima	<b>24B</b>	120.000,00	0,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	Nije u planu za 2017.
--------------	-----	-------	---	------------	------------	------	--------------------	-----------------	-----	-----------	-----------------------

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
2	738	K2005	Arheološki nadzor prilikom izgradnje obilaznice Vukovara, poddionica od čvora Bršadin sjever do čvorišta Vukovar jug (jedan kolnik) uključivo čvorište Vukovar jug i čvorište Lužac, duljine cca 9,85 km	25B	120.000,00	0,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	Nije u planu za 2017.
3	738	K2005	Probna arheološka iskopavanja prilikom izgradnje obilaznice Vukovara, poddionica od čvora Bršadin sjever do čvorišta Vukovar jug (jedan kolnik) uključivo čvorište Vukovar jug i čvorište Lužac, duljine cca 9,85 km	26B	199.900,00	199.900,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	
4	769	K2004	Nadzor nad izgradnjom nathodnika državne ceste D427, Vozišće-Valjani	27B	199.900,00	199.900,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	4 mjeseca	
5	677	K2009	Prespajanje novog cjevovoda na postojeći cjevovod, prespajanje postojećih kućnih priključaka na projektirane (novo izvedeni cjevovod) i interni nadzor radova prespajanja cjevovoda i kućnih priključaka na izgradnji južne obilaznice Kutine (sjeverni kolnik), I. faza od km 0+000 do st. km 1+245,00	28B	120.000,00	120.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I.	1 mjesec	
6	747	K2005	Arheološki nadzor prilikom rekonstrukcije postojeće ulice Petra Svačića i izgradnjom spojne ceste od ulice M. Gupca do N.Š. Zrinskog D 423 u Slavonskom Brodu, duljine cca 1,0 km	29B	99.900,00	99.900,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III-IV.	2 mjeseca	
7	658	K2005	Arheološki nadzor prilikom izgradnje spojne ceste Zabok (D24)-Krapina (D1), 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, faza 2.1.	30B	120.000,00	120.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III-IV.	3 mjeseca	
8	774	K2005	Arheološki nadzor prilikom rekonstrukcije državne ceste DC75,dionica Vodnjan-Pula, faza II duljine l=1,05 km	31B	80.000,00	80.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	I.	45 dana	
9	771	K2005	Arheološki nadzor prilikom izgradnje spojne ceste: Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski Križ (D64), l=6,2 km	32B	120.000,00	120.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	3 mjeseca	
10	490	K2005	Arheološki nadzor nad izmještanjem državne ceste D225 dionica:Zaprešić-Prigorje Brdovečko II. poddionica od km 1+935,64 do km 6+420,82 I. FAZA od km 1+935,64 do km 2+410,01	33B	99.900,00	99.900,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
11	701	K2009	Arheološki nadzor prilikom izgradnje obilaznice naselja Ložišća na otoku Braču, duljina cca 1,56 km	34B	120.000,00	120.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
12	668	K2005	Arheološki nadzor prilikom izgradnje istočne obilaznice Bjelovara, duljina cca 3,5 km	35B	120.000,00	120.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	3 mjeseca	
13	668	K2005	Zaštitna arheološka istraživanja, konzervacija arheoloških nalaza i nalazišta prilikom izgradnje istočne obilaznice Bjelovara, duljina cca 3,5 km	36B	499.900,00	499.900,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I.	45 dana	
14	704	K2005	Nadzor nad izgradnjom poljskog puta Klis Kosa, faza I, na državnoj cesti D1, dionica Solin-Klis duljine cca 270 m i poljskog puta Klis Kosa, faza II, duljine cca 900 m	37B	120.000,00	120.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
15	723	K2005	Nadzor nad radovima izgradnje zidova za zaštitu od buke na obilaznici Velike Gorice Nadzor nad rekonstrukcijom postojećih zidova za zaštitu od buke na obilaznici Velike Gorice na D31 sa spojem na D408	<b>38B</b>	199.900,00	199.900,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	4 mjeseca	
16	756	K2007	Kompletan nadzor sanacije klizišta od 2+310 do 2+415 km prema izmjeni i dopuni projekta sanacije klizišta na cesti između ŽC 5031 i ŽC 5033 dionica Hrvatsko - Ložac	<b>322 B</b>	0,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	Nova nabava
17	679	K_2004	Dodatne usluge nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom I. II. I III. Etape državne ceste D427, čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - čvor Rujevica (A7) - građevinski radovi i prelaganje instalacija	<b>295B</b>	0,00	199.900,00	jednostavna nabava	narudžbenica	II.	4 mjeseca	Nova nabava
17	434	K2005	Uklanjanje stambene kuće - istočna obilaznica Vinkovaca	<b>352B</b>	0,00	80.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III.	30 dana	Nova nabava
18	679	K2004	Dodatne usluge stručnog nadzora - Rujevica - Mariščina	<b>353B</b>	0,00	199.900,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	Nova nabava
18	35	K2005	Sanacija poprečnih prekopa na državnoj cesti D523	<b>342B</b>	0,00	100.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III.	10 dana	Nova nabava

<b>UKUPNO:</b>	<b>2.339.400,00</b>	<b>2.878.200,00</b>
----------------	---------------------	---------------------

## 500 SEKTOR ZA ODRŽAVANJE I PROMET

### 3-JDN NABAVA INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

1	025023	4213	Kompletan nadzor nad izvedbom kružnog raskrižja državne ceste DC231 i izgradnjom nogostupa u duljini 500 m (Ul. F. Tuđmana i Ul. Kralja Tomislava) u Sv. Nedjelji	<b>39B</b>	190.000,00	190.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
2	025021	4213	Izrada idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske dozvole za obnovu ceste uz rijeku Kupu na području Gradeca Pokupskog (DC36), l=2200 m	<b>40B</b>	90.000,00	90.000,00	jednostavna nabava	<del>ugovor o nabavi</del> Narudžbenica	II.	2 mjeseca	
3	025021	4213	Izrada idejnog i izvedbenog projekta te ishođenjem građevinske dozvole za izgradnju kružnog toka u naselju Sv. Ivan Zelina na raskrižju državne ceste DC3 i županijske ceste ŽC3288	<b>41B</b>	180.000,00	180.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
4	025021	4213	Izrada glavnog i izvedbenog projekta uz ishođenje građevinske dozvole za uređenje raskrižja, ul. E. De Piennesa i odvojka 4 u Vrbovcu	<b>42B</b>	199.000,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> II.	3 mjeseca	
5	025022	4213	<del>Sanacija i poboljšanje geometrijskih i vozno-prometnih karakteristika kružnog raskrižja u Vrbovcu</del> Sanacija i poboljšanje geometrijskih i vozno-prometnih karakteristika kružnog raskrižja Zagrebačke ulice, Križevačke ulice i Ulice Matije Gupca u Vrbovcu	<b>43B</b>	470.000,00	470.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> II.	1 mjesec	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
6	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom i poboljšanjem geometrijskih i vozno-prometnih karakteristika kružnog raskrižja u Vrbovcu	<b>44B</b>	20.000,00	20.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	1 mjesec	
7	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Rakov Potok na državnoj cesti DC1	<b>45B</b>	55.000,00	55.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
8	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada projekta sanacije mosta Žutnica IV na državnoj cesti DC1 u km 3+406	<b>46B</b>	180.000,00	180.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
9	025022	4213	Sanacija pokosa Laz 13 na državnoj cesti DC29	<b>47B</b>	480.000,00	480.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. II.	1 mjesec	
10	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom pokosa Laz 13 na državnoj cesti DC29	<b>48B</b>	20.000,00	20.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	I.	1 mjesec	
11	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom raskrižja državne ceste DC206 i Ulice Frana Galovića u Krapini	<b>49B</b>	95.000,00	95.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I.	2 mjeseca	
12	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Odra na državnoj cesti DC36	<b>50B</b>	30.000,00	30.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
13	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada projekta sanacije mosta Galdovo na državnoj cesti DC36	<b>51B</b>	190.000,00	190.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
14	025021	4213	Izrada glavnog i izvedbenog projekta te ishodenje građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC224 na području Općine Sunja, ukupne duljine 1,2 km, s izgradnjom pješačko-biciklističke staze	<b>52B</b>	120.000,00	120.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
15	025021	4213	Novelacija projekta obnove državne ceste DC232 (ukupne duljine 1,8 km), dionica Drenov Bok-Jasenovac	<b>53B</b>	20.000,00	20.000,00	jednostavna nabava narudžbenica	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
16	025021	4213	Novelacija projektne dokumentacije obnove državne ceste DC36, dionica Orleковиć-Vratečko, stac. od km 8+180 do km 9+970, l=1,790 km	<b>54B</b>	80.000,00	80.000,00	jednostavna nabava narudžbenica	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
17	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Brajakovo brdo na državnoj cesti DC6, od km 19+100 do km19+900, duljine 800 m	<b>55B</b>	60.000,00	60.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 mjesec	
18	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Dubravci na državnoj cesti DC3, od km 4+300 do km 4+900, duljine 600 m	<b>56B</b>	40.000,00	40.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 mjesec	
19	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom opasnog mjesta Brajakovo brdo na državnoj cesti DC6, od km 19+100 do km19+900, duljine 800 m	<b>57B</b>	45.000,00	45.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. IV.	2mjeseca	
20	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom opasnog mjesta Dubravci na državnoj cesti DC3, od km 4+300 do km 4+900, duljine 600 m	<b>58B</b>	35.000,00	35.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. IV.	2 mjeseca	
21	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta obnove kolnika državne ceste DC1 (Točak-Hrvatski Blagaj) na dionici 011 od km 8+800 do km 17+400, duljine 8,6 km	<b>59B</b>	180.000,00	180.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
22	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta obnove kolnika državne ceste DC1-lokacija: Pothodnik u Karlovcu	<b>60B</b>	95.000,00	95.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. III.	2 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
23	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, te ishođenje građevinske dozvole za obnovu kolnika i sustava odvodnje državne ceste DC1- kružni tok Logorište Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za obnovu kolnika i sustava odvodnje DC1/010 kružni tok Logorište	<b>61B</b>	199.000,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
24	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom nadvožnjaka Vilka Novaka na državnoj cesti DC2 u Varaždinu	<b>62B</b>	105.000,00	105.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	6 mjeseci	
25	025021	4213	Novelacija projekta rekonstrukcije državne ceste DC22, dionica Sudovec-Gornja Rijeka, duljine 1,9 km	<b>63B</b>	130.000,00	130.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	12 mjeseci	
26	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačko biciklističkih staza na državnoj cesti DC3, dionica Breznica-Mirkovec, duljine 2,6 km	<b>64B</b>	160.000,00	160.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	12 mjeseci	
27	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela državne ceste DC41, ulica Braće Radić i Ivana Sabolića, u kružno raskrižje rotor Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju dijela državne ceste DC41, ulica Braće Radić i Ivana Sabolića, u kružno raskrižje - rotor	<b>65B</b>	140.000,00	140.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	8 mjeseci	
28	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom pješačkih staza uz državne ceste DC24 i DC3 kroz Novi Marof	<b>66B</b>	45.000,00	45.000,00	jednostavna nabava	<del>ugovor o nabavi</del> narudžbenica	II.	6 mjeseci	
29	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom javne rasvjete na državnoj cesti DC35 u Lepoglavi, 5 raskrižja	<b>67B</b>	47.500,00	47.500,00	jednostavna nabava	<del>ugovor o nabavi</del> narudžbenica	II.	3 mjeseca	
30	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Varaždin, raskrižje državne ceste DC3 i nerazvrstane ceste	<b>68B</b>	90.000,00	90.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> IV.	3 mjeseca	
31	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom klizišta i odvodnje na državnoj cesti DC22 (5 kom na 6,2 km), dionica Moždenec-Sudovec	<b>69B</b>	70.000,00	70.000,00	jednostavna nabava	<del>ugovor o nabavi</del> narudžbenica	II.	6 mjeseci	
32	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom kružnog toka na križanju državnih cesta DC22 i DC28-sanacija opasnog mjesta Sv. Ivan Žabno	<b>70B</b>	120.000,00	120.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
33	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste DC26 i ul. A. Dade u Garešnici	<b>71B</b>	125.000,00	125.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
34	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Garešnica na državnoj cesti DC45	<b>72B</b>	80.000,00	80.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> IV.	3 mjeseca	
35	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom klizišta na državnoj cesti DC32, dionica 002, lokacija Smrečje, u km 9+200,00	<b>73B</b>	175.000,00	175.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> II.	3 mjeseca	
36	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom rotora Meja (DC501-ŽC5059)	<b>74B</b>	90.000,00	90.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
37	025022	4213	Semaforizacija raskrižja "Vaga" na dijelu državne ceste DC66 u Opatiji	<b>75B</b>	430.000,00	430.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 mjesec	
38	025023	4213	Kompletan nadzor nad semaforizacijom raskrižja "Vaga" na dijelu državne ceste DC66 u Opatiji	<b>76B</b>	21.500,00	21.500,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 mjesec	
39	025021	4213	Projekt sanacije OM Rijeka, raskrižje državnih cesta DC8 i DC304	<b>77B</b>	55.000,00	55.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II. IV.	3 mjeseca	
40	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Bakar na državnoj cesti DC8	<b>78B</b>	55.000,00	55.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II. IV.	3 mjeseca	
41	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Jasenova na državnoj cesti DC8	<b>79B</b>	30.000,00	30.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II. IV.	3 mjeseca	
42	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Malinska na državnoj cesti DC102	<b>80B</b>	30.000,00	30.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II. IV.	3 mjeseca	
43	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Rijeka 1 na državnoj cesti DC8	<b>81B</b>	50.000,00	50.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II. IV.	3 mjeseca	
44	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Rijeka (Krešimirova ulica) na državnoj cesti DC8	<b>82B</b>	40.000,00	40.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II. IV.	3 mjeseca	
45	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Jadranovo-Kanfanari na državnoj cesti DC8	<b>83B</b>	30.000,00	30.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II. IV.	3 mjeseca	
46	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Rijeka (raskrižje J. P. Kamova i državne ceste DC8)	<b>84B</b>	50.000,00	50.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II. IV.	3 mjeseca	
47	025022	4213	Dopuna prometne signalizacije i opreme kroz Delnice na državnoj cesti DC3	<b>85B</b>	100.000,00	100.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II. III.	1 mjesec	
48	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom nogostupa u naselju Kupjak na državnoj cesti DC3	<b>86B</b>	25.000,00	25.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II. III.	2 mjeseca	
49	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja Ustrine na državnoj cesti DC100	<b>87B</b>	92.500,00	92.500,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	
50	025022	4213	Sanacija prijelaznih naprava na mostovima Javorica i Potočani na državnoj cesti DC2 (obilaznica Slatine)	<b>88B</b>	350.000,00	350.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 mjesec	
51	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom prijelaznih naprava na mostovima Javorica i Potočani na državnoj cesti DC2, obilaznica Slatine	<b>89B</b>	17.500,00	17.500,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 mjesec	
52	025022	4213	Izgradnja željezničko cestovnog prijelaza na državnoj cesti DC2, Vinkovačka ulica u Virovitici	<b>90B</b>	150.000,00	150.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. III.	2 mjeseca	
53	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC525, od km 18+335,00 do km 18+885,00, u centru naselja Sibinj u duljini od 550 m	<b>91B</b>	135.000,00	135.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II. IV.	4 mjeseca	
54	025023	4213	<del>Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste DC313 sa županijskim cestama ŽC4158 i ŽC4240 u gradu Nova Gradiška u raskrižje sa kružnim tokom</del> Kompletan nadzor nad radovima Rekonstrukcije raskrižja DC313 sa ŽC4157 i ŽC4240 u gradu Nova Gradiška u raskrižje sa kružnim tokom.	<b>92B</b>	155.000,00	155.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. II.	3 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
55	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste DC7 sa županijskom cestom ŽC4218 u mjestu Velika Kopanica u raskrižje sa kružnim tokom	<b>93B</b>	175.000,00	175.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
56	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta sanacije prijelaznih naprava na mostovima na državnoj cesti DC5 u dionici 007: most "Novi Varoš III; most "Stara Gradiška I" u km 6+250; most "Stara Gradiška II" u km 6+559 i most "Stara Gradiška III" u km 6+863	<b>94B</b>	75.000,00	75.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I.	2 mjeseca	
57	025021	4213	Izrada projekta i ishođenje građevinske dozvole za sanaciju klizišta na državnoj cesti DC525 u km 8+900 u naselju Grižići Izrada projekta sanacije klizišta na državnoj cesti DC525 u km 8+900 u naselju Grižići	<b>95B</b>	70.000,00	99.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. II.	3 mjeseca	
58	025022	4213	Izgradnja javne rasvjete na državnoj cesti DC525 u dionici nadvožnjaka preko autoceste A3	<b>96B</b>	400.000,00	400.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	2 mjeseca	
59	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom opasnog mjesta i izgradnjom pješačkih staza, pješačkog mosta, autobusnih stajališta i parkirališta u naselju Eminovci u duljini od 1760,00 m, uz državnu cestu DC51, dionica 001, od stacionaže 20+920 do stacionaže 22+680	<b>97B</b>	106.000,00	106.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
60	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom betonskih površina zaštitnih ograda tipa "New Jersey" na državnoj cesti DC525 u dionici Zapadne vezne ceste u Slavonskom Brodu duljine 1300,00 m	<b>98B</b>	40.000,00	40.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
61	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje građevinske dozvole za radove rekonstrukcije državne ceste DC38, dionica 001, od km 28+400 (most Orljavac) do km 29+000, duljine 600,00 m	<b>99B</b>	120.000,00	120.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
<del>62</del>	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Filipovac na državnoj cesti DC5	<b>100B</b>	30.000,00	0,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	Ukida se
<del>63</del>	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Dervišaga Kuzmica na državnoj cesti DC38	<b>101B</b>	150.000,00	0,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	Ukida se
64	025022	4213	Kompletan nadzor nad uređenjem raskrižja državne ceste DC8 i poslovne zone u Biogradu na moru	<b>102B</b>	135.000,00	135.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III. III.	4 mjeseca	
65	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Zadar, raskrižje državnih cesta DC8 i DC422	<b>103B</b>	55.000,00	55.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	3 mjeseca	
66	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta-raskrižje državnih cesta DC27 i DC59	<b>104B</b>	111.000,00	111.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	3 mjeseca	
67	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Zrče na državnoj cesti DC106	<b>105B</b>	100.000,00	100.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	3 mjeseca	
68	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom nogostupa u naseljima Stankovci i Budak uz državnu cestu DC27 Kompletan nadzor nad izradom nogostupa u naselju Stankovci i Budak	<b>106B</b>	110.000,00	110.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. II.	3 mjeseca 4 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
69	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom mosta Obrovac na državnoj cesti DC27	<b>107B</b>	25.000,00	25.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	I.	3 mjeseca	
70	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC2 u dionici Ulice J.J. Strossmayera i raskrižja s ulicama Petra Krešimira IV i Rudera Boškovića u Našicama	<b>108B</b>	115.000,00	115.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	5 mjeseci	
<del>71</del>	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom postojećeg raskrižja državne ceste DC212 sa županijskom cestom ŽC4037 u naselju Kneževi Vinogradi u raskrižje sa provoznim kružnim tokom	<b>109B</b>	100.000,00	100.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	Stavka se briše te objedinjuje s stavkom 148 u novu stavku Ev.br. 263
72	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom opasnog mjesta Budrovci na državnoj cesti DC46, dionica 001, Đakovo (DC7)-Vinkovci (DC55) od km 4+500 do km 5+300	<b>110B</b>	84.500,00	84.500,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	4 mjeseca	
73	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Đakovo 1-raskrižje državnih cesta DC7 i DC515 sa županijskom cestom ŽC4145	<b>111B</b>	30.000,00	150.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	4 mjeseca	
74	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Đakovo 2 na državnoj cesti DC7	<b>112B</b>	50.000,00	150.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	4 mjeseca	
75	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Vinkovci (Boškovićevo) na državnoj cesti DC55	<b>113B</b>	70.000,00	70.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> IV.	3 mjeseca	
76	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC1 u Kninu, od trga Oluje do Tomislavove ulice, sa izgradnjom oborinske odvodnje i sanacijom nadvožnjaka, postojećeg nogostupa i javne rasvjete	<b>114B</b>	150.000,00	150.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	5 mjeseci	
77	025022	4213	Izvedba svjetlosne prometne signalizacije na državnoj cesti DC56 u Skradinu (pješački prijelaz)	<b>115B</b>	100.000,00	100.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 mjesec	
78	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Vodice na državnoj cesti DC8	<b>116B</b>	160.000,00	160.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> IV.	3 mjeseca	
79	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta obnove državne ceste DC58, dionica Šibenik-Ražine, duljine cca 3 km, sa oborinskom odvodnjom i izgradnjom nogostupa	<b>117B</b>	195.000,00	195.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
80	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishodenje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC57 u zoni Trga Matije Gupca ispred osnovne škole Antuna Bauera u Gradu Vukovar	<b>118B</b>	150.000,00	150.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>I.</del> II.	4 mjeseca	
81	025022	4213	Izgradnja pozivnog semafora s mjeračima brzine i izrada vertikalne i horizontalne signalizacije na državnoj cesti DC214 ispred Osnovne škole "Davorin Trstenjak" u naselju Posavski Podgajci	<b>119B</b>	260.000,00	260.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>I.</del> II.	2 mjeseca	
82	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Ivankovo na državnoj cesti DC46	<b>120B</b>	40.000,00	40.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> IV.	3 mjeseca	
83	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta GP Županja na državnoj cesti DC35	<b>121B</b>	50.000,00	50.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> IV.	3 mjeseca	
84	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC2 u dionici kroz naselje Opatovac, l=1,10 km	<b>122B</b>	75.000,00	75.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	



OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
85	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje građevinske dozvole za radove rekonstrukcije državne ceste DC55, u dionici Ulice Ruđera Boškovića u Vinkovcima, u duljini od 1145,00 m Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za radove rekonstrukcije državne ceste DC55, u dionici Ulice Ruđera Boškovića u Vinkovcima, u duljini od 1145,00 m	<b>123B</b>	190.000,00	190.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. II.	6 mjeseci	
86	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje građevinske dozvole za radove rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC55 sa Ulicom Kralja Tomislava i odvojkom Slavija u Gradu Vinkovci	<b>124B</b>	80.000,00	80.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I.	3 mjeseca	
87	025022	4213	Izvedba priključka prometnice za pretovarnu stanicu na Braču na državnu cestu DC113, na dionici 003, G. Humac-Sumartin, u km 3+200, u duljini od 170 m	<b>125B</b>	490.000,00	490.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III. II.	2 mjeseca	
88	025023	4213	Kompletan nadzor nad izvedbom priključka prometnice za pretovarnu stanicu na Braču na državnu cestu DC113, na dionici 003, G. Humac-Sumartin, u km 3+200, u duljini od 170 m	<b>126B</b>	25.000,00	25.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
89	025021	4213	Novelacija projektne dokumentacije za obnovu dijela državne ceste DC113 od Supetra prema Nerežišćima	<b>127B</b>	70.000,00	70.000,00	jednostavna nabava	<del>ugovor o nabavi</del> narudžbenica	I.	2 mjeseca	
90	025021	4213	Specijalistički pregled mosta Omiš na državnoj cesti DC8 u km 0+040	<b>128B</b>	85.000,00	85.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
91	025021	4213	Specijalistički pregled mosta Trogir na državnoj cesti DC126 u km 0+351	<b>129B</b>	85.000,00	85.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
92	025021	4213	Izrada varijantnih idejnih rješenja za rekonstrukciju raskrižja državne ceste DC76 i Ulice Bruna Bušića do raskrižja državnih cesta DC76 i DC60 u Imotskom	<b>130B</b>	120.000,00	120.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
93	025021	4213	<del>Izrada varijantnih i idejnih rješenja rekonstrukcije raskrižja državnih cesta DC1 i DC219 na lokaciji Jakino gumno u Sinju</del> Usluge projektiranja varijantnih i idejnih rješenja rekonstrukcije raskrižja DC1 i DC219 na lokaciji Jakino gumno u Sinju	<b>131B</b>	100.000,00	100.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
94	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s kompletnim upravnim postupkom za izgradnju raskrižja kružnog oblika-rotora na državnim cestama DC113 i DC114 u Supetru	<b>132B</b>	190.000,00	190.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	4 mjeseca	
95	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog Split (Ulica B. Bušića) na državnoj cesti DC410	<b>133B</b>	60.000,00	60.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	3 mjeseca	
96	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Vukadinovići na državnoj cesti DC60	<b>134B</b>	70.000,00	70.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	3 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
97	025021	4213	<del>Izrada projektna rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC1 i Ulice put pazara u Sinju- rekonstrukcija postojećeg neuvjetnog priključka u rotor</del> Izrada cjelokupne projektne dokumentacije s ishodom lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste DC1 i Ulice put pazara u Sinju - rekonstrukcija postojećeg neuvjetnog priključka u rotor	<b>135B</b>	175.000,00	175.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. II.	4 mjeseca	
98	025021	4213	Izrada projekta sanacije opasnog mjesta Split (Spinčićeva ulica) na državnoj cesti DC410	<b>136B</b>	80.000,00	80.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II. IV.	3 mjeseca	
99	025023	4213	<del>Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja Galebovo Krilo na državnoj cesti DC8 u Podgori-</del> Usluga kompletnog nadzora nad radovima rekonstrukcije raskrižja Galebovo Krilo na državnoj cesti DC8 u Podgori	<b>137B</b>	130.000,00	130.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. II.	5 mjeseci	
100	025022	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom obalnog zida dijela državne ceste DC117 u Komiži na otoku Visu, od postojeće plaže do lukobrana	<b>138B</b>	125.000,00	125.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV.	5 mjeseci	
101	025021	4213	Izrada projekta sanacije crne točke-raskrižje državne ceste DC60, županijske ceste ŽC6157 i lokalne ceste LC67161 na lokaciji Vukadinovići u km 25+000	<b>139B</b>	195.000,00	195.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II. IV.	2 mjeseca	
102	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom nogostupa s rasvjetom u Sinju, od naselja Suhač prema naselju Karakašica, u duljini od 845m	<b>140B</b>	65.000,00	65.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	4 mjeseca	
103	025021	4213	<del>Izrada projekta rekonstrukcije državne ceste DC113, križanje Nerežišće i križanje Škrip, dionica Nerežišće-G. Humac, od km 0+680 do km 1+1120</del> Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishodom lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC113, križanja Nerežišće i križanja Škrip, dionica Nerežišće-G. Humac, od km 0+680 do km 1+1120	<b>141B</b>	150.000,00	150.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II. II.	5 mjeseci	
104	025023	4213	Kompletan nadzor nad Izgradnjom nogostupa na državnim cestama DC48 i DC64 od raskrižja "Rogovići" do naselja Stari Pazin u Pazinu	<b>142B</b>	25.000,00	25.000,00	jednostavna nabava	<del>ugovor o nabavi</del> narudžbenica	II.	1,5 mjesec	
105	025021	4213	<del>Prerada projekta poddionice državne ceste DC44, Lupoglav-Bršćak</del> Prerada izvedbenog projekta poddionice državne ceste DC44, Bršćak-Lupoglav od km 0+000 do km 2+920,53	<b>143B</b>	170.000,00	170.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. II.	<del>1</del> 2 mjeseca	
106	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom klizišta Soline 2 na državnoj cesti DC8 u km 5+450	<b>144B</b>	155.000,00	155.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
107	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom zasjeka Soline na državnoj cesti DC8 u km 5+550	<b>145B</b>	165.500,00	165.500,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
108	025021	4213	Izrada projekta obnove državne ceste DC9 od km 10+100 do petlje Opuzen (DC8) Izrada izvedbenog projekta obnove državne ceste DC9 od km 10+100 do petlje Opuzen (DC8)	<b>146B</b>	195.000,00	195.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	H- III.	3 mjeseca	
109	025021	4213	Specijalistički pregled i izrada projekta sanacije mostova Crna Rijeka (od km 5+549 do km 5+585) i Podgradina (od km 1+129 do km 1+205) na državnoj cesti DC8	<b>147B</b>	195.000,00	195.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	H- III.	2 mjeseca	
110	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom propusta na državnoj cesti DC414 u mjestu Mokalo	<b>148B</b>	35.000,00	35.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	5 mjeseci	
111	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom mosta Goričan preko rijeke Mure na državnoj cesti DC3	<b>149B</b>	175.000,00	175.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	H- III.	8 mjeseci	
112	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije potpornog zida i propusta na državnoj cesti DC8 na lokaciji Šubetov most	<b>150B</b>	70.000,00	70.000,00	jednostavna nabava	<del>ugovor o nabavi</del> narudžbenica	I.	3 mjeseca	
113	025021	4213	Izrada glavnog i izvedbenog projekta sa ishođenjem građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC59 u Bribirskim Mostinama na dionici duljine 1,0 km	<b>151B</b>	195.000,00	195.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	F- II.	4 mjeseca	
114	025021	4213	Izrada projekta rekonstrukcije raskrižja sa semaforiskim uređajem na križanju državne ceste DC20 i županijske ceste ŽC2030 u Prelogu	<b>152B</b>	60.000,00	60.000,00	jednostavna nabava	<del>ugovor o nabavi</del> narudžbenica	II.	3 mjeseca	
115	025021	4213	Izmjena dijela projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela državne ceste DC8 na dionici 004 kroz Ulicu Ivana Zajca u Rijeci duljine 300 m	<b>153B</b>	55.000,00	55.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I.	1 mjesec	
116	025021	4213	Izrada parcelacijskog elaborata i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu Donji Vidovec-Donja Dubrava na državnoj cesti DC20	<b>154B</b>	50.000,00	50.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	H- III.	6 mjeseci	
117	025023	4213	Usluge nadzora nad radovima obnove kolnika i nogostupa DC1, dionica 010 stac. Od km 15+904,23 do km 17+278,86 u Tušiloviću	<b>279B</b>	0,00	95.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	Nova nabava
118	025024	4213	Radovi na postavljanju privremene regulacije vođenja pješačkog i motornog prometa na mostu Gromova u Sisku na državnoj cesti D37	<b>280B</b>	0,00	400.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	15 dana	Nova nabava
119	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom klizišta Krapina 3 na državnoj cesti DC1, dionica 003, čvor Krapina	<b>282B</b>	0,00	60.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	60 dana	Nova nabava
120	025021	4213	Nabava i postavljanje privremene signalizacije prometa na izvođenju radova u Puškarićevoj ulici u Zagrebu, državna cesta D1	<b>283B</b>	0,00	199.000,00	jednostavna nabava	Narudžbenica	II.	30 dana	Nova nabava
121	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje kružnog raskrižja na državnoj cesti DC300 u Umagu Marketi, faza 3	<b>287B</b>	0,00	130.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	75 dana	Nova nabava

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
122	025023	4213	Usluga kompletnog nadzora nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC41 (ulica Petra Zrinskog, Koprivnička ulica) i lokalne ceste LC26067 (ulica bana Josipa Jelačića, ulica Ivana Gundulića), Križevci	<b>288B</b>	0,00	190.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	4 mjeseca	Nova nabava
123	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije obnove državne ceste DC303 od Kurila do čvora Kanfanar - sanacija opasnih mjesta Kurili i Okretni dužine 2,2 km	<b>289B</b>	0,00	150.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	3 mjeseca	Nova nabava
124	025021	4213	Izrada projekta javne rasvjete križanja državne ceste DC9 u Kuli Norinskoj	<b>290B</b>	0,00	150.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	3 mjeseca	Nova nabava
134	025022	4213	Izgradnja pješačke staze uz državnu cestu DC2 na području naselja Kladare	<b>292B</b>	0,00	490.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I.	3 mjeseca 60 dana	Prebačeno iz otvorenog postupka (Ev.br.: 104)
125	025022	4213	Izgradnja javne rasvjete mosta preko Drave na državnoj cesti DC20 u naselju Donja Dubrava.	<b>293B</b>	0,00	180.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	45 dana	Nova nabava
126	025022	4213	Obnova mosta Obrovac na državnoj cesti DC27	<b>297B</b>	0,00	499.981,00	otvoreni-postupak jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. II.	3 mjeseca	Prebačeno iz otvorenog postupka (Ev.br.: 144)
127	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za obnovu dionice na državnoj cesti DC29 do Laza do Kašine, duljine 1.900 m	<b>308B</b>	0,00	95.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	60 dana	Nova nabava
128	025022	4213	Izgradnja nogostupa na državnim cestama DC48 i DC64 od raskrižja "Rogovići" do naselja Stari Pazin u Pazinu	<b>296B</b>	0,00	499.500,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	1,5 mjesec	Prebačeno iz otvorenog postupka (Ev.Br. 174)
129	025022	4213	Usluge provedbe istražnih radova i izrade projekta sanacije klizišta na državnoj cesti D29 od km 1+650 do km 1+750	<b>298B</b>	0,00	99.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	60 dana	Nova nabava
130	025023	4213	Izgradnja zamjenskog mosta na DC206/001 u st. 5+950 u mjestu Druškovec	<b>300B</b>	0,00	499.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	Nova nabava
131			Kompletan stručni nadzor nad radovima na izgradnji zamjenskog mosta na DC206/001 u st. 5+950 u mjestu Druškovec	<b>301B</b>	0,00	40.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	Nova nabava
132	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC42 od čvora Vrbovsko (A6) do mosta Hambarište, duljine 1,8 km	<b>303B</b>	0,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	Prebačeno iz otvorenog postupka (ev.br.:106)
133	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja na državnoj cesti DC3 raskrižje Ivanovec, južna obilaznica grada Čakovca	<b>304B</b>	0,00	190.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	4 mjeseca	Nova nabava
134	025021	4213	<del>Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste DC538, dionica Lipovac-Suhopolje, duljine 3,5 km</del> Izrada izvedbenog projekta obnove državne ceste DC538, dionica Lipovac-Suhopolje, duljine 3,2 km	<b>305B</b>	0,00	198.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	8 mjeseci 2 mjeseca	Prebačeno iz otvorenog postupka (Ev.br.:120)
135	025022	4213	Izgradnja pozivno-pješačkih semafora s mjeračima brzine na državnoj cesti DC5 u gradu Grubišno Polje	<b>306B</b>	0,00	495.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	60 dana	Nova nabava
136	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja na državnoj cesti DC75 u Općini Tar, Tar-Lanterna	<b>309B</b>	0,00	195.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	Prebačeno iz otvorenog postupka (Ev.Br. 176)

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
137	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za izradu treće-prometne trake u duljini 1000 m na državnoj cesti DC101 trajektno pristanište Merag na Cresu Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishodom lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC101, dionica 001 od km 9+500 do km 10+870, do trajektnog pristaništa Merag, duljine 1,37 km	<b>310B</b>	0,00	198.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III. II.	6 mjeseci	Prebačeno iz otvorenog postupka (Ev.br.:113)
138	025022	4214	Sanacija nasipa državne ceste DC218, dionica Užljebić - Dobroselo, od km 0+110 do km 0+240	<b>311B</b>	0,00	491.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	Nova nabava
139	025023	4215	Usluga provedbe istražnih radova i izrada projekata sanacije nadvožnjaka PV Podlapača iznad državne ceste DC1, dionica 013, stacionaža km 29+170	<b>312B</b>	0,00	68.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	II.	1 mjesec	Nova nabava
140	025023	4215	Usluga nadzora nad radovima obnove asfaltnog kolnika državne ceste DC1, dionica Prevjes - Kravlja Draga i Očestovo duljine 5.300 metara	<b>313B</b>	0,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	80 dana	Nova nabava
141	025021	4215	Izrada projektne dokumentacije s provedbom upravnog postupka za prilazni put (vlasnik Faber) na državnoj cesti DC1 kod trgovačkog centra Westgate	<b>321B</b>	0,00	40.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	60 dana	Nova nabava
142	025023	4215	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC537 u dionici Ulice bana Jelačića i Ulice Petra Krešimira IV sa izgradnjom kružnog raskrižja na raskrižju županijske ceste ŽC42224, državne ceste DC537 i Ulice Vladimira Nazora u Gradu Otok ukupne duljine 1400,00 m Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC537 u dionici Ulice bana Jelačića i Ulice Petra Krešimira IV sa izgradnjom kružnog raskrižja na raskrižju županijske ceste ŽC4224, državne ceste DC537 i Ulice Vladimira Nazora u Gradu Otok ukupne duljine 1400,00 m	<b>323B</b>	0,00	194.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	6 mjeseci	Nova nabava
143	025021	4215	Izrada izvedbenog projekta sanacije stupova S13 i S16 na mostu Gromova na državnoj cesti DC37	<b>324B</b>	0,00	190.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	Nova nabava
144	025021	4215	Istražni radovi i izrada izvedbenog projekta sanacije nestabilnosti terena na državnoj cesti DC29 (dionica 001 stacionaža km 2+300 i 3+100)	<b>325B</b>	0,00	190.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	60 dana	Nova nabava
145	025022	4215	Sanacija lokalne nestabilnosti pokosa na državnoj cesti DC206 (dionica 001, stacionaža km 8+710 do km 8+750)	<b>326B</b>	0,00	195.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	45 dana	Nova nabava
146	025021	4215	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju kružnog toka Gubaševo na državnoj cesti DC205	<b>329B</b>	0,00	180.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	Nova nabava

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
147	025021	4215	Izrada projekta zaštite pokosa na dijelu D501, dionica 002, od km 10+100 do km 10+400	<b>330B</b>	0,00	65.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	III.	30 dana	Nova nabava
148	413239	3233	Monitoring podzemnih voda, državna cesta DC2, južna obilaznica grada Osijeka, dionica: čorište"koridor Vc"-čvorište"Tenjska"-zaštite crpilišta Vinogradi	<b>331B</b>	0,00	198.500,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 godine	Nova nabava
149	025130	4225	Izrada idejnog i geodetskog projekta, geomehaničkog elaborata te ishodenje dozvole za izgradnju objekta - Središnji centar za nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama, Nacionalne pristupne točke i TI Karlovac	<b>335B</b>	0,00	95.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	Prelazi iz otvorenog postupka u jednostavnu nabavu (stari Ev.br.: 197)
150			Spajanje optičkih vlakana svjetlovodnih kabela s mjerenjima kvalitete kabela postojeće EKI Hrvatskog telekoma prilikom rekonstrukcije državne ceste D1 na dionici od D205 do ŽC2195 (uz industrijsku zonu u Zaboku)	<b>351B</b>	0,00	170.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	Nova nabava
151	025023	4222	Kompletan nadzor nad obnovom asfaltnog kolnika na državnoj cesti DC1, dionica Gračac - Vučipolje, duljine 4100 m	<b>339B</b>	0,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	60 dana	Nova nabava
152	025022	4213	Radovi na sanaciji klizišta na državnoj cesti DC36 u naselju Pokupsko-Kljuka	<b>354B</b>	0,00	499.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	60 dana	Nova nabava
153	025 023	4213	Kompletan stručni nadzor nad radovima na sanaciji klizišta na državnoj cesti DC36 u naselju Pokupsko-Kljuka	<b>355B</b>	0,00	40.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	60 dana	Nova nabava
154	025 023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste DC28 ul.P.B. Vene i ul. Gornje Plavnice u Bjelovaru	<b>356B</b>	0,00	199.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	90 dana	Nova nabava
155	025 023	4213	Nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste DC32 dionica Prezid-Kozji Vrh, dionica 001 od km 2+300 do km 3+500	<b>357B</b>	0,00	170.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	3 mjeseca	Nova nabava
156	025 021	4213	Izrada prometnog elaborata uređenja pješačkog i motornog prometa na dijelu državne ceste DC66 dionica 003 od km 36+300 do km 37+900	<b>358B</b>	0,00	40.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi Narudžbenica	II	90 dana	Nova nabava
157	025 022	4213	Radovi sanacije nadvožnjaka PV Podlapača iznad državne ceste DC1, dionica 013, stacionaža km 29+170	<b>359B</b>	0,00	495.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	2 mjeseca	Nova nabava
158	025 023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije nadvožnjaka PV Podlapača iznad državne ceste DC1, dionica 013, stacionaža km 29+170	<b>360B</b>	0,00	35.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	2 mjeseca	Nova nabava
159	025 023	4213	kompletan stručni nadzor nad radovima sanacije nasipa državne ceste DC218, dionica 001 Užljebić - Dobroselo, od km 0+110 do km 0+240	<b>361B</b>	0,00	40.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	II	2 mjeseca	Nova nabava
160	025 022	4213	sanacija pokosa na državnoj cesti DC33 u gradu Kninu	<b>362B</b>	0,00	250.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	45 dana	Nova nabava
161	025 023	4213	kompletni stručni nadzor nad sanacijom klizišta Mali Pariz na DC8 dionica 018	<b>363B</b>	0,00	60.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	4 mjeseca	Nova nabava

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
162	025 023	4213	kompletan stručni nadzor nad sanacijom erozije pokosa na državnoj cesti DC8 dionica 019 st. 11+200 zapadni portal tunela Medići	<b>364B</b>	0,00	60.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	II	60 dana	Nova nabava
163	025 021	4213	usluga izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC9 i DC62 na poziciji most Metković s ishođenjem likacijske i građevinske dozvole	<b>365B</b>	0,00	190.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	6 mjeseci	Nova nabava
164	025 023	4213	Nadzor nad radovima uređenja raskrižja Banja i Majkovi na državnoj cesti DC8 u mjestu Slano	<b>366B</b>	0,00	90.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	2,5 mjeseca	Nova nabava
165	025 023	4213	kompletan nadzor nad rekonstrukcijom križanja državne ceste DC8 i LC69044 u mjestu Doli na DC8 dionica 026 km 3+000	<b>367B</b>	0,00	50.000,00	Jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	120 dana	Nova nabava
166	025 023	4213	Kompletan nadzor nad zamjenom prijelazne naprave i ležaja na nadvožnjaku DC10 preko željezničke pruge	<b>368B</b>	0,00	60.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	2 mjeseca	Nova nabava
167	025 023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom zamjenskog mosta Farkašić na državnoj cesti DC36	<b>369B</b>	0,00	160.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	4 mjeseca	Nova nabava
168	025 023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom klizišta Novo Selište 2 na državnoj cesti DC37, dionica 002 u km 1+450,00	<b>370B</b>	0,00	70.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	3 mjeseca	Nova nabava
169	025 023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom klizišta Bijelnik na državnoj cesti DC30, 4. dionica u km 14+980	<b>371B</b>	0,00	90.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	3 mjeseca	Nova nabava
170	025 021	4213	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i koordinaciju semaforских uređaja na državnoj cesti DC37 u Sisku (Žitna, Hrv. Domobrana, Gundulićeva)	<b>372B</b>	0,00	70.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	2 mjeseca	Nova nabava
171	025 021	4213	Izrada izvedbene projektne dokumentacije izvanrednog održavanja mosta Gornje Pokupje na državnoj cesti DC228	<b>373B</b>	0,00	150.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	3 mjeseca	Nova nabava
172	025 021	4213	Provedba istražnih radova i izrade projekta sanacije mosta Karišnica na državnoj cesti DC27, dionica 002 u km 19+130	<b>374B</b>	0,00	199.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	IV	3 mjeseca	Nova nabava
173	025 021	4213	Provedba specijalističkog pregleda i izrada izvedbenog projekta sanacije nadvožnjaka Sučević na državnoj cesti DC1, dionica 015 u km 18+960	<b>375B</b>	0,00	165.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	IV	3 mjeseca	Nova nabava
174	025 021	4213	Provedba specijalističkog pregleda i izrada izvedbenog projekta sanacije mosta Jankolovica na državnoj cesti DC503, dionica 001 u km 13+400	<b>376B</b>	0,00	99.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	3 mjeseca	Nova nabava
175	025 023	4213	Nadzor nad radovima na izvanrednom održavanju mosta Mali Lug na državnoj cesti DC32, dionica 002 u km 11+300	<b>377B</b>	0,00	75.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor o nabavi	III	3 mjeseca	Nova nabava
176	025023	4213	Usluga kontrolnih ispitivanja i geodetske usluge nad obnovom asfaltnog kolnika državne ceste DC1 dionica Jošani - Udbina duljine 11,4 km	<b>379B</b>	0,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III.	2,5 mjeseca	Prebačeno iz otvorenog postupka Ev. Br. 119 u jednostavnu nabavu
177			Kompletan nadzor nad izgradnjom para autobusnih stajališta i pješačke staze uz državnu cestu DC1 Oštarski Stanovi	<b>380B</b>	0,00	50.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III.		Nova nabava

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13

178	025031	4213	Analiza cestovne sigurnosti EuroRAP/iRAP-RPS metodologijom s izradom prometnog elaborata povećanja sigurnosti prometa na obilaznici grada Vodica na državnoj cesti DC8	<b>340B</b>	0,00	98.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III.		Nova nabava
179	025021	4213	Izrada idejnog i glavnog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju pješačkog pothodnika u Hrvacama na državnoj cesti DC1	<b>314B</b>	0,00	190.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	Prebačeno u jednostavnu nabavu, Stari Ev.Br. 168
180	025021	4213	Izrada parcelacijskog elaborata za kružno raskrižje Malinska na državnoj cesti DC102	<b>334B</b>	0,00	35.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	III.	60 dana	Nova nabava
181	025021	4213	Izrada i dostava izvedbenog građevinskog projekta i izrada i dostava plana izvođenja radova za rekonstrukciju postojećeg križanja Trpimirove ulice (državna cesta DC 518) s Ulicom Martina Divalta u Osijeku u raskrižje s kružnim tokom	<b>341B</b>	0,00	47.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III.		Nova nabava
182	025022		Izrada tankoslojnih presvlaka (mikroasfalt) na državnoj cesti DC3, dionica 016, od km 10+600 do km 11+600	<b>398B</b>	0,00	400.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	15 dana	Nova nabava
183	025023	4213	<del>Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja na državnoj cesti DC3, Južna obilaznica Čakovca, raskrižje Savska Ves</del> Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja u Čakovcu na državnoj cesti DC3 na dionici (dionica 003 u km 4+667) i gradske ulice Kalnička i Josipa Bajkovca u kružno raskrižje	<b>399B</b>	0,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	Prebačeno iz otvorenog postupka Ev.br. 185
184	025023	4213	Nadzor nad radovima izvanrednog održavanja viadukta Čabar na državnoj cesti DC305 dionica 001	<b>401B</b>	0,00	45.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	Nova nabava
185	429605	3233	Izrada varijantnih rješenja sanacije identificiranih opasnih mjesta na državnim cestama	<b>402B</b>	0,00	176.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	Nova nabava

<b>UKUPNO:</b>	<b>13.629.000,00</b>	<b>26.218.981,00</b>
----------------	----------------------	----------------------

#### 4-JDN NABAVA REDOVITOG ODRŽAVANJA

1	413033	3233	Kontrolna ispitivanja ugrađenih asfaltnih slojeva	<b>155B</b>	180.000,00	180.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV.	12 mjeseci	
2	413032	3233	Otklanjanje štetnih posljedica nastalih požarom ili oštećenjem vozila na državnim cestama DC404 (brza cesta čvor Draga-čvor Vežica-raskrižje DC404-Delta) i DC68 (A7) (čvor Orehovica-čvor Sv. Kuzam-čvor Hreljin-čvor Križišće-kružno raskrižje Šmrika (A7/DC102/DC8))	<b>156B</b>	120.000,00	120.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II. IV.	12 mjeseci	



OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13

3	413032	3233	Otklanjanje štetnih posljedica nastalih požarom ili oštećenjem vozila na državnoj cesti DC425, brza cesta Luka Ploče-Karamatići	<b>157B</b>	108.000,00	108.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. III.	12 mjeseci	
4	413032	3233	Redovito održavanje i servis sustava za radiodifuziju i sustava ozvučenja na državnoj cesti DC404 (tunel Pećine) i državnoj cesti DC68 (A7) (tunel Burlica, sjever i jug)	<b>158B</b>	195.000,00	195.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. III.	12 mjeseci	
5	413032	3233	Redovito održavanje i servis sustava videonadzora, vatrodajavnog sustava, svjetlosnih znakova, lokalnih uređaja, promjenjivih prometnih znakova, PIS-a i programske podrške daljinskog upravljanja i nadzora (SDUN) na području Tehničke ispostave Split	<b>159B</b>	190.000,00	190.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. III.	12 mjeseci	
6	413032	3233	Analiza kakvoće vode u retenciji Doci uz državnu cestu DC1	<b>160B</b>	90.000,00	90.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	III.	12 mjeseci	
7	413032	3233	Pružanje vatrogasnih usluga u tunelu Selca-Dubovica na državnoj cesti DC116	<b>161B</b>	55.000,00	55.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	III.	12 mjeseci	
8	413032	3233	Deratizacija i dezinfekcija na državnim cestama s posebnim upravljanjem na području Tehničke ispostave Split	<b>162B</b>	60.000,00	60.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	I.	12 mjeseci	
9	413032	3233	Održavanje i servis sustava za mjerenje zagađenosti zraka u tunelima na državnim cestama s posebnim upravljanjem na području Tehničke ispostave Split	<b>163B</b>	95.000,00	95.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	I.	12 mjeseci	
10	413032	3233	Održavanje i servis sustava video nadzora, LED markera, svjetlosnih znakova na državnim cestama s posebnim upravljanjem na području Tehničke ispostave Split	<b>164B</b>	65.000,00	65.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	I.	12 mjeseci	
11	413032	3233	Održavanje i servis sustava vatrodajave na državnim cestama s posebnim upravljanjima na području Tehničke ispostave Split	<b>165B</b>	60.000,00	60.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	I.	12 mjeseci	
12	413032	3233	Održavanje i servis sustava razdjelnika te pregleda i servisa rasvjetnih tijela tunelske rasvjete na državnim cestama s posebnim upravljanjem na području Tehničke ispostave Split	<b>166B</b>	98.500,00	98.500,00	jednostavna nabava	narudžbenica	I.	12 mjeseci	
13	413032	3233	Zamjena senzora sustava zagađenosti zraka u tunelu Selca-Dubovica na otoku Hvaru, na državnoj cesti DC116	<b>167B</b>	190.000,00	190.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I. II.	1 mjesec	
14	413033	3233	Kontrolna ispitivanja uzdužnih oznaka na kolniku državnih cesta	<b>307B</b>	0,00	196.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	Nova nabava

**UKUPNO:** **1.506.500,00** **1.702.500,00**

#### OSTALO (TROŠKOVI UPRAVLJANJA I DUGOTRAJNA IMOVINA)

#### 5-JDN NABAVA USLUGA, RADOVA I ROBA ZA POTREBE DRUŠTVA

1	025130	4225	Izrada projekta optimizacije ITS sustava COPK-e Dubrovnik s perifernom opremom	<b>168B</b>	75.000,00	75.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	4 mjeseca	
2	025130	4225	Izrada projekta optimizacije ITS sustava COPK-e Šibenik s perifernom opremom	<b>169B</b>	120.000,00	120.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	5 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
3	025130	4225	Izrada projekta optimizacije ITS sustava COPK-e Dugopolje s perifernom opremom	<b>170B</b>	150.000,00	150.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	5 mjeseci	
4	025130	4225	Izrada prometnog elaborata vođenja prometa optimalnim alternativnim pravcima u slučaju zatvaranja tunela Burlica, Pećine i Mravinci (sukladno Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele)	<b>171B</b>	50.000,00	50.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
5	025130	4225	Redovito održavanje i servis mjerača popunjenosti silosa za sol.	<b>172B</b>	180.000,00	180.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 godina	
6	025130	4225	Rekonstrukcija SOS sustava u tunelu Selca-Dubovica na državnoj cesti DC116 na otoku Hvaru	<b>173B</b>	80.000,00	80.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	II.	3 mjeseca	
7	025001	4212	Nadzor na izgradnji objekta za održavanje cesta u Glini-2. faza	<b>174B</b>	80.000,00	80.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	III.	6 mjeseci	
8	025001	4212	Nadzor na izgradnji objekta za održavanje cesta u Korenici-2. faza	<b>175B</b>	98.000,00	98.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	IV.	7 mjeseci	
9	025001	4212	Nadzor na izgradnji objekta za održavanje cesta u Jastrebarskom-I. faza	<b>176B</b>	120.000,00	120.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	7 mjeseci	
<del>10</del>	025010	4214	Nadzor na izgradnji silosa za sol u Zlatar Bistrici i Jastrebarskom	<b>177B</b>	70.000,00	70.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	II.	3 mjeseca	Neće se provesti
11	025010	4214	Nadzor na izgradnji silosa za sol u Križevcima i Čakovcu	<b>178B</b>	70.000,00	70.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	<del>IV.</del> III.	3 mjeseca	
12	025130	4225	Nabava i ugradnja video nadzora na mostu dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku	<b>179B</b>	50.000,00	50.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	<del>II.</del> III.	1 mjesec	
13	025130	4225	Označavanje i uspostava sustava automatiziranog prepoznavanja prometnih znakova na državnim cestama na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba za potrebe ažuriranja i održavanja Baze cestovnih podataka.	<b>180B</b>	190.000,00	190.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> IV.	4 mjeseca	
14	025130	4213	Nabava i montaža preventivnih radarskih mjerača s pokazivačem brzine na državnoj cesti DC5 kod škole Vladimir Nazor u Daruvaru	<b>181B</b>	80.000,00	80.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I.	2 mjeseca	
15	025118	4225	Nabava, isporuka, montaža i povezivanje prijenosne meteorološke postaje na državnoj cesti DC8, dionici 010, lokacija Marasovka	<b>182B</b>	199.500,00	199.500,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>I.</del> III.	3 mjeseca	
16	025010	4214	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju silosa za sol u Čakovcu i Križevcima	<b>183B</b>	90.000,00	90.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	<del>I.</del> III.	6 mjeseci	
17	429605	3233	Identifikacija i rangiranje svih potencijalno opasnih mjesta na mreži državnih cesta u 2017. godini	<b>184B</b>	169.000,00	169.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>I.</del> II.	2 mjeseca	
18	429605	3233	Pregled i analiza lokacija svih identificiranih i rangiranih potencijalno opasnih mjesta na mreži državnih cesta u 2017. godini, radi utvrđivanja stvarno opasnih mjesta, odnosno mjesta na kojima je razlog nastanka prometnih nesreća uzrokovan prometno-tehničkim karakteristikama ceste	<b>185B</b>	193.000,00	193.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> IV.	6 mjeseci	
19	429605	3232	Izrada analize stanja i optimizacije daljinskog vođenja prometa na državnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije	<b>186B</b>	190.000,00	190.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
20	429605	3232	Prikupljanje podataka o prometnoj opremi na državnim cestama na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba za potrebe ažuriranja i održavanja Baze cestovnih podataka	<b>187B</b>	190.000,00	190.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II-IV.	3 mjeseca	
21	413017	3233	Nadogradnja postojećeg sustava gospodarenja kolnicima korištenjem dTIMS softvera i analiza na razini državne cestovne mreže	<b>188B</b>	195.000,00	195.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	5 mjeseci	
22	413201	3233	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishodenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju nadcestarije u Đakovu	<b>189B</b>	162.000,00	162.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II-IV.	3 mjeseca	
23	413201	3233	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishodenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju nadcestarije u Valpovu	<b>190B</b>	140.000,00	140.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
24	413201	3233	Nužni popravci krova na upravnoj zgradi u Gospiću	<b>191B</b>	20.000,00	20.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	I-III.	1 mjesec	
25	413201	3233	Nužni popravci krovšta i uređenje prostorija u objektu nadcestarije Delnice	<b>192B</b>	150.000,00	150.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	3 mjeseca	
26	413201	3233	Nužni popravci cestarske kuće Lužan Biškupečki s dogradnjom ograde	<b>193B</b>	65.000,00	65.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	I-II.	2 mjeseca	
27	413201	3233	Uređenje upravne zgrade u Bjelovaru	<b>194B</b>	99.000,00	99.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	I-III.	1 mjesec	
28	413201	3233	Nužni popravci nadstrešnice za sol u Gornjem Dragancu	<b>195B</b>	99.000,00	99.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	I.	1 mjesec	
29	413201	3233	Nužni popravci i obnova zaštitnog naliča drvenih površina s popravkom i zaštitom pocinčanih metalnih dijelova silosa za sol u Ludbregu, Goli i Križevcima te nadstrešnice za sol u Ludbregu	<b>196B</b>	70.000,00	70.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	III.	1 mjesec	
30	413201	3233	Nužni popravci stacionara u Čakovcu-III. faza-rušenje, dogradnja, popravak i AKZ zaštita ulaznih vrata i ograde	<b>197B</b>	75.000,00	75.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	II.	2 mjeseca	
31	413 201	3233	Nužni popravci nadstrešnice za sol, odvodnje i zaštite pokosa u Novom Marofu	<b>198B</b>	37.000,00	37.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	II-III.	1 mjesec	
32	413201	3233	Nužni popravci nadstrešnice za sol i uređenje manipulativnih površina u Garešnici	<b>199B</b>	230.000,00	230.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV-III.	2 mjeseca	
33	413201	3233	Nužni popravci nadstrešnice za sol u Virovitici	<b>200B</b>	130.000,00	130.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV-III.	45 dana	
34	413201	3233	Nužni popravci nadstrešnice za sol u Donjem Lapcu	<b>201B</b>	98.000,00	98.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	II-III.	1 mjesec	
35	413201	3233	Nužni popravci cestarske kuće u Podoštri	<b>202B</b>	110.000,00	110.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV-III.	2 mjeseca	
36	025092	4214	Izgradnja para autobusnih stajališta i pješačke staze uz državnu cestu DC1-Oštarski Stanovi	<b>203B</b>	490.000,00	490.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
37	025091	4214	Projektiranje odmorišta "Limski kanal" uz državnu cestu DC75	<b>204B</b>	100.000,00	100.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I.	30 dana	
38	025092	4214	Obnova autobusnih stajališta Tomišići i Čabrunčići na D77	<b>205B</b>	90.000,00	90.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I.	30 dana	
39	025091	4214	Projektiranje odmorišta STOMORSKA, otok Šolta, na državnoj cesti DC111	<b>206B</b>	70.000,00	70.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
40	025091	4214	Projektiranje odmorišta BRZET na državnoj cesti DC8	<b>207B</b>	70.000,00	70.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	4 mjeseca	
41	025091	4214	Projektiranje odmorišta PIROVAC na državnoj cesti DC8	<b>208B</b>	75.000,00	75.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
42	025091	4214	Projektiranje odmorišta PRIMOSTEN na državnoj cesti DC8	<b>209B</b>	125.000,00	125.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
43	025091	4214	Projektiranje odmorišta KOSIRINA, otok Murter, na državnoj cesti DC121	<b>210B</b>	100.000,00	100.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
44	025091	4214	Izrada glavnog projekta PUO Pupnatska luka na DC118	<b>211B</b>	30.000,00	30.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	
45	025092	4214	Izgradnja odmorišta ČAPORICE kod Trilja na državnoj cesti DC60	<b>212B</b>	399.000,00	399.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III	4 mjeseca	
46	025092	4214	Izgradnja odmorišta DRAGLJANE kod Ravče na državnoj cesti DC62	<b>213B</b>	408.000,00	408.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III	4 mjeseca	
47	025092	4214	Izgradnja odmorišta KAUCINA-GROHOTE, otok Šolta, na državnoj cesti DC111	<b>214B</b>	114.000,00	114.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	IV	4 mjeseca	
48	025092	4214	Izgradnja odmorišta SVIBAČA (PRIJEVOJ na 800 m.n.m.) na državnoj cesti DC39	<b>215B</b>	280.000,00	280.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III	3 mjeseca	
49	025093	4214	Nadzor nad izgradnjom odmorišta ČAPORICE kod Trilja na državnoj cesti DC60	<b>216B</b>	21.000,00	21.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III	4 mjeseca	
50	025093	4214	Nadzor nad izgradnjom odmorišta DRAGLJANE kod Ravče na državnoj cesti DC62	<b>217B</b>	22.000,00	22.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III	4 mjeseca	
51	025093	4214	Izgradnja odmorišta Most Cetina na DC220	<b>218B</b>	190.000,00	190.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	6 mjeseci	
52	025261	4262	Sistemska softver-Documentum	<b>219B</b>	199.000,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	do 2.mj.2018.	
53	413011	3232	Održavanje MGE-UPS	<b>220B</b>	30.000,00	30.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	do kraja godine	
54	411200	3231	Usluga interneta-VIPnet	<b>221B</b>	100.000,00	100.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	1 godina	
55	025261	4123	Izrada novog modela baze radova građenja i investicijskog održavanja HC-a i razvoj aplikacije za transformaciju i pročišćavanje postojeće baze radova	<b>222B</b>	199.000,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	3 mjeseca	
56	025261	4123	Pilot-projekt informatizacije urudžbiranja spisa	<b>223B</b>	199.000,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	3 mjeseca	
57	025261	4123	Ažuriranje podataka u bazi radova Hrvatskih cesta d.o.o.	<b>224B</b>	199.000,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	3 mjeseca	
58	416001	3233	Redizajn, hosting i održavanje web stranica Hrvatskih cesta d.o.o. Hosting i održavanje web stranica Hrvatskih cesta d.o.o.	<b>225B</b>	65.000,00	25.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II III	1 godina 6 mjeseci	
59	416001	3233	Prilagodba i održavanje SharePoint sustava	<b>226B</b>	75.000,00	75.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	1 godina	
60	413020	3232	Pranje vozila-Zagreb	<b>227B</b>	60.000,00	60.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	1 godina	
61	413020	3232	Pranje vozila-Tehničke ispostave	<b>228B</b>	40.000,00	40.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	1 godina	
62	428000	3239	Tehnički pregled službenih vozila	<b>229B</b>	199.000,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	1 godina	
63	413022	3232	Servisno održavanje i popravci vozila marke Mercedes	<b>230B</b>	67.000,00	67.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	1 godina	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
64	418503	3234	Nabava vode za piće	<b>231B</b>	45.000,00	45.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I II	1 godina	
65	429300	3239	Čišćenje tepiha, stolica, fotelja i sl.	<b>232B</b>	28.000,00	28.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	1 godina	
66	429500	3239	Pranje, glačanje i sl.	<b>234B</b>	70.000,00	70.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	1 godina	
67	413000	3232	Servis i popravak dizala	<b>1B</b>	40.000,00	40.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	1 godina	
68	413000	3232	Ličenje uredskih prostorija Zagreb	<b>235B</b>	25.000,00	25.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	1 godina	
69	413000	3232	Ličenje uredskih prostorija Tehničke ispostave	<b>236B</b>	129.000,00	129.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	II	30 dana	
70	413000	3232	Građevinske preinake Vlaška 73	<b>237B</b>	50.000,00	50.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	I	30 dana	
71	413000	3232	Građevinske preinake Metalčeva, 6. kat	<b>238B</b>	35.000,00	35.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	I.	30 dana	
72	413000	3232	Popravci podova i stolarije Vončinina	<b>239B</b>	70.000,00	70.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	I	90 dana	
73	413010	3232	Servis klima i rashladni uređaji	<b>240B</b>	99.000,00	99.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	1 godina	
74	413010	3232	Servis fotokopirnih i telefax uređaja i opreme	<b>241B</b>	130.000,00	130.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	1 godina	
75	415104	3235	Najam sustava za praćenje vozila Društva	<b>242B</b>	160.000,00	160.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III	1 godina	
76	025220	4221	Izrada uredskog namještaja ZG	<b>243B</b>	40.000,00	99.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	60 dana	Preraspodjela sredstava između Zg i ispostava - Ev.br. 243B i 244B
77	025220	4221	Izrada uredskog namještaja Tehničke ispostave	<b>244B</b>	155.000,00	96.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	II	90 dana	Preraspodjela sredstava između Zg i ispostava - Ev.br. 243B i 244B
78	025220	4221	Nabava uredskih stolica	<b>245B</b>	55.000,00	55.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	II	60 dana	
79	401301	3223	Nabava ogrijevnog materijala za poslovnu zgradu u Gospiću	<b>246B</b>	37.750,00	37.750,00	jednostavna nabava	narudžbenica	III	1 godina	
80	400000	3221	Nabava materijala za čišćenje	<b>247B</b>	150.000,00	150.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	1 godina	
81	025140	4223	Kupnja i montaža klima uređaja Zagreb	<b>248B</b>	80.000,00	80.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	60 dana	
82	025140	4223	Kupnja i montaža klima uređaja Tehničke ispostave	<b>249B</b>	99.000,00	99.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	60 dana	
<del>83</del>	025160	4221	Servis i održavanje opreme za digitalizaciju	<b>250B</b>	50.000,00	0,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III	1 godina	Stavka se briše
84	025200	4225	Nabava građ. potrošnog materijala i alata	<b>251B</b>	30.000,00	30.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	12 mjeseci	
85	217000	4212	Obilježavanje cestovnog zemljišta za katastarske općine obuhvaćene novom katastarskom izmjenom prema planu DGU-lokacija Vukojevac	<b>252B</b>	22.500,00	22.500,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	180 dana	
86	217000	4212	Obilježavanje cestovnog zemljišta za katastarske općine obuhvaćene novom katastarskom izmjenom prema planu DGU-Ogulin	<b>253B</b>	50.000,00	50.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	180 dana	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
87	217000	4212	Obilježavanje cestovnog zemljišta za katastarske općine obuhvaćene novom katastarskom izmjenom prema planu Državne geodetske uprave-katastarska općina Igrane	<b>254B</b>	23.000,00	23.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II III	180 dana	
88	217000	4212	Obilježavanje cestovnog zemljišta za katastarske općine obuhvaćene novom katastarskom izmjenom prema planu Državne geodetske uprave-katastarska općina Potnjani	<b>255B</b>	39.500,00	39.500,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	180 dana	
89	422500	3237	Izrada pravnog mišljenja i pravno savjetovanje vezano na prijedlog FIDIC ugovora za izgradnju mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama	<b>256B</b>	25.000,00	25.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	/	
90	422500	3237	Analiza organizacijskog modela Hrvatskih cesta d.o.o. i prijedlog nove organizacijske sheme	<b>7B</b>	198.000,00	198.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	45 dana	
91	422500	3237	Analiza sustava upravljanja Hrvatskih cesta d.o.o. i prijedlog promjena usmjerenih ka povećanju učinkovitosti glavnih procesa	<b>8B</b>	198.000,00	198.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	45 dana	
92	422300	3237	Medicinska vještačenja	<b>257B</b>	50.000,00	50.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	1 godina	
93	422300	3237	Građevinska vještačenja	<b>258B</b>	80.000,00	80.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	1 godina	
94	422300	3237	Geodetska vještačenja	<b>259B</b>	40.000,00	40.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	1 godina	
95	422300	3237	Prometna vještačenja	<b>260B</b>	50.000,00	50.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	1 godina	
<del>96</del>	413200	3232	Manji popravak krovišta, uređenje prostorija u prizemlju za potrebe pričuvne arhive TI Rijeka u nadcestariji Delnice	<b>261B</b>	150.000,00	150.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	III	90 dana	Odustaje se
97	413200	3232	Sanacija rasvjete i spuštenog stropa u hodniku posl. prostora u N.Tesle 9/IX, TI Rijeka	<b>262B</b>	50.000,00	50.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	II	30 dana	
98	429201	3239	Pohrana i zaštita javnog arhivskog gradiva HC na lokaciji Rijeka	<b>2B</b>	60.000,00	60.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	1 godina	
99	429201	3239	Digitalizacija dijela arhivskog gradiva pohranjenog u Drž. arhivu Rijeka	<b>263B</b>	30.000,00	30.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II IV	1 godina	
100	429201	3239	Digitalizacija projektne dokumentacije PJ Osijek	<b>264B</b>	50.000,00	50.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III	1 godina	
101	429201	3239	Digitalizacija arhivskog gradiva smještenog u PJ Split	<b>265B</b>	90.000,00	90.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II IV	1 godina	
102	423001	3292	Osiguranje imovine Hrvatskih cesta d.o.o.	<b>266B</b>	195.000,00	195.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	1 godina	
103	424000	3292	Premije osiguranja djelatnika	<b>267B</b>	195.000,00	195.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	1 godina	
104	418301	3239	Čuvanje imovine-zaštitari Vončinina	<b>268B</b>	198.000,00	198.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III	1 godina	
105	025000	4212	Održavanje kotlovnice i nužni popravci kvarova	<b>269B</b>	40.000,00	40.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	1 godina	
<del>106</del>	025000	4212	Izrada ograde i uređenje okoliša	<b>270B</b>	65.000,00	0,00	jednostavna nabava	narudžbenica	II	30 dana	Ukida se i zamjenjuje sa Ev.br. 347B i 348B
107	418000	3234	Odvoz smeća ZG Holding	<b>271B</b>	45.000,00	45.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	1 godina	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
108	418000	3234	Odvoz smeća Tehničke ispostave	<b>272B</b>	30.000,00	30.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	1 godina	
109	429606	3239	Periodički pregledi i servisi sustava za dojavu požara, pregled hidranta, gromobranske instalacije i statičkog elektriciteta	<b>273B</b>	45.000,00	45.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	1 godina	
110	429606	3239	Nabavka i periodička ispitivanja vatrogasnih aparata	<b>274B</b>	40.000,00	40.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II	1 godina	
111	429606	3239	Osposobljavanja za rad na siguran način, početno gašenje požara, povjerenike, ovlaštenike, voditelje evakuacije, rad na računalu i pružanje prve pomoći	<b>275B</b>	52.000,00	52.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	1 godina	
112	429606	3239	Ispitivanja električnih instalacija (protupanične rasvjete, tipkala, otpor izolacije)	<b>276B</b>	65.000,00	65.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	I	1 godina	
113	400300	3221	Namirnice za restoran - ostali asortiman	<b>277B</b>	0,00	147.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	II III		Prijenos dijela stavke iz otvorenog postupka, Ev.Br: 1
114	400300	3221	Meso	<b>285B</b>	0,00	99.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi			Prijenos dijela stavke iz otvorenog postupka, Ev.Br: 1
115	400300	3221	Pića (uklj. kava, povratna ambalaža)	<b>286B</b>	0,00	127.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	II III	1 godina	Prijenos dijela stavke iz otvorenog postupka, Ev.Br: 1
119	400100	3221	Papir za pisane i fotokopirne uređaje	<b>315B</b>	0,00	99.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	II		Nova nabava Ukida se stavka Ev.Br. 234
120	400100	3221	Nabava sitnog uredskog materijala	<b>316B</b>	0,00	181.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	II		Nova nabava Ukida se stavka Ev.Br. 235
121	025261	4123	Proširenje pilot projekta dokumentacijskog sustava za izvanredno i investicijsko održavanje cesta funkcionalnostima za upravljanje dokumentacijom kapitalni projekata (Pelješki most)	<b>344B</b>	0,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III		Nova nabava
122	025261	4123	Analiza i ocjena kvalitete, učinkovitosti, pouzdanosti i sigurnosti poslovnog informacijskog (ERP) sustava	<b>345B</b>	0,00	199.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III		Nova nabava
123	405100	3225	Nabava skenera za potrebe pilot projekta dokumentacijskog sustava	<b>346B</b>	0,00	20.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III		
124	/	/	Uređenje okoliša	<b>347B</b>	0,00	30.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III		Stavka 270B se ukida i raspoređuje na 347B i 348B
125	/	/	Izrada ograde	<b>348B</b>	0,00	35.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III		Stavka 270B se ukida i raspoređuje na 347B i 348B
126	/	/	Izrada idejnog rješenja rekonstrukcije dvorišne zgrade 'Piramida' sa istražnim radovima	<b>349B</b>	0,00	110.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III		Nova nabava
127	/	/	Nabava profesionalnog aparata za kavu za potrebe restorana	<b>350B</b>	0,00	35.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	III		Nova nabava
128	/	/	Specijalizirana arhivska oprema u PJ Zadar	<b>320B</b>	0,00	50.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III		Nova nabava

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
129	/	/	Pripremni seminar i ispit za stjecanje certifikata za voditelja projekta (IPMA-D)	<b>332B</b>	0,00	49.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	III		Nova nabava
130	401100	3223	Isporuka plina	<b>378B</b>	0,00	199.900,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III	1 godina	Stavka prelazi iz otvorenog postupka u jednostavnu nabavu - stari Ev. Br. 232
131	/	/	Oglas Jutarnji list, projekt 'Najnovije autokarte, sve ceste i mjesta u HR' kampanja 10.07.-19.07.2017.	<b>381B</b>	0,00	60.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	III		Nova nabava
132	/	/	Službeno vozilo	<b>382B</b>	0,00	198.000,00	jednostavna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III	48 mjeseci	Nova nabava
133	025130	4225	Nadogradnja sustava preventivnih radarskih mjerača s pokazivačem brzine kretanja vozila na državnim cestama	<b>400B</b>	0,00	198.000,00	jednostavna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	Prebačeno iz otvorenog postupka Ev.br. 196
134	25021	4213	Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije DC24, dionica pece-D.Mokoišće-Mađarevo, duljine 7,82 km	<b>401B</b>	0,00	58.000,00	jednostavna nabava	narudžbenica	III.	30 dana	Nova nabava

<b>UKUPNO:</b>	<b>11.894.250,00</b>	<b>13.833.150,00</b>
----------------	----------------------	----------------------

<b>BAGATELNA NABAVA UKUPNO:</b>	<b>31.816.150,00</b>	<b>49.786.131,00</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------

<b>JAVNA NABAVA+BAGATELNA NABAVA SVEUKUPNO:</b>	<b>2.045.963.120,00</b>	<b>2.394.387.681,00</b>
---	-------------------------	-------------------------